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ANEXO  7.A.1 
 

COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  7. A. 2 
 

COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES” 

 
 

1.- Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: 
www.finanzasoaxaca.gob.mx   
2.-   En la página principal, dentro del menú “SERVICIOS EN LINEA”. 
3.-   Dara click al menú “Generar formato de pago” 
4.-   Del menú que se despliega, seleccionar el submenú “DERECHOS” 
5.-   Y dar clic en la opción “Derechos por Prestación de Servicios Públicos” 
6.- Le desplegara varias opciones de las cuales seleccionara “Administración pública” 
7.-   De las opciones desplegadas seleccionar “Servicios comunes que se realicen por cualquiera de las 
dependencias o entidades” 
8.-   Le aparecerá una pantalla en la cual deberá seleccionar en “Servicio” la clave 3IAAAE: Expedición copia 
simple de bases de licitación para Obra Pública y en el siguiente renglón deberá seleccionar la Clave: 
3IAAAE001: Expedición copia simple de bases de licitación para Obra Pública. 
9.-   Deberá capturar en “cantidad” el importe a pagar que es de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y 
dara click en  Agregar Concepto y dará clic en “Siguiente”. 
10.- Desplegará un formulario de captura en donde seleccionara que tipo de persona de que se trata, 
posteriormente capturar Nombre o Razón Social, y descripción del pago; donde describirá brevemente el detalle 
del concurso que licita, quien la emite, No. de referencia, fecha de publicación. 
11.-  Al terminar la captura, dar clic en el botón CONFIRMAR, posteriormente en Mis datos están correctos; 
Desplegará el resumen del pago, mostrando las siguientes opciones: 
 

  PAGOS CON SPEI  

  PAGAR EN LINEA 

  DESCARGAR LINEA DE CAPTURA 

  FINALIZAR TRAMITE 
 

SI ELIGE LA OPCION 3, PROCEDERA  A REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO QUE INDIQUE LA LINEA DE 
CAPTURA. 
 
El comprobante de pago en línea o recibo sellado por la institución bancaria integrará la proposición 
técnica (copia). 
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ANEXO  7. A. 3 
 

CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL 
REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 



ANEXO 7. A. 3 
MODELO DE CARTA PODER 

 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

 

 
 
 

C.P. JAVIER JOSÉ RUÍZ SANTIAGO 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 
PRESENTE: 

 

__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de 

_____________________________________ de la empresa denominada __(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)__ según consta 

en el Testimonio Notarial de fecha _______________ otorgado ante Notario Público Número _____________ de (CIUDAD EN 

QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número _________________, del Registro 

Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE” a 

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones: Entregar 

y recibir documentación, comparecer a los actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer las aclaraciones que se 

deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Estatal No. EO-920005999-E1-2019 convocada por la UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LA MIXTECA. 
 
 

___________________________________________________________ 
(Lugar y fecha de expedición) 

 
 

______________________________                    _______________________________ 
            (Nombre, domicilio y firma                             (Nombre, domicilio y firma 

        de quien otorga el poder)                  de quien recibe el poder) 
  

TESTIGOS 
 
      ______________________________                                               ______________________________ 
        (Nombre, domicilio y firma)                               (Nombre, domicilio y firma) 

  
 

Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7. A. 4 
 

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y 
REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO 
LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO  7. A. 4 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y 

SELLO DE LA EMPRESA 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  
  

C.P. JAVIER JOSÉ RUÍZ SANTIAGO 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 
PRESENTE: 
                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN 
SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO: 
 
CALLE Y NÚMERO: 
 
COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 
 

TELÉFONOS:                                                  FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 
FIRMA 

_________________________ 
ANTE FIRMA 

_________________________ 
SELLO DE LA EMPRESA 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU 
CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 

 



 
 

 
 
 

  
 
 

ANEXO 7.A.5 
 

CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.A.5 
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

  
 

 
L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA U. T. M. 
PRESENTE. 
 
El licitante, cuya razón social como contratista es: _______________________________________ 
Manifiesta su capacidad financiera para la ejecución de la obra arriba mencionada y anexa la siguiente documentación: 
 
1. Última declaración fiscal anual del 2018     
 
2.- Estados Financieros de Enero a Diciembre del 2018     
 
3.-Comparativo de  razones financieras básicas  Ejercicio 2018  vs  Ejercicio 2017    
 
4.- Declaraciones provisionales del ejercicio 2019  
 
5.- Estados Financieros enero-mayo  2019  
 
6.- Comparativo de razones financieras básicas, enero-mayo 2019  vs  Enero-mayo 2018  

 
En caso de estar obligados conforme al artículo 32 de C.F.F., estos deberán estar dictaminados. 
 
El licitante presenta estados financieros de Enero a Diciembre del 2018  y enero-mayo 2019. Con un monto de activo y 
capital de $ 4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N),  firmado por Contador Público independiente a la 
empresa y por el representante legal del licitante, anexando al mismo, copia de la última declaración fiscal y copia de la 
cédula profesional del Contador Público independiente que firma dicho estado financiero. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

“EL LICITANTE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

  
 
 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.5 HOJA 1 DE 1 

 
 

A) ENCABEZADO 
 
 
B) NOMBRE DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del licitante 
que presenta la proposición. 
 
El número de hoja y hojas empleadas por la licitante en este 
anexo 

 
COMO CONTRATISTA ES: 
 
 
ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO AL 
CON UN MONTO DE ACTIVO Y CAPITAL DE 

 
Se anotará el nombre completo del contratista. 
Fecha del estado financiero en su caso 
 
Con número y letra el monto del activo y capital. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. A. 6 
 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU 

DOMICILIO FISCAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. A. 7 
 

BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ANEXO  7. A. 7 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

 

 
 
 

BASES DE LICITACIÓN 
 

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en cumplimiento a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y de conformidad con la Licitación  Pública 
Estatal No. EO-920005999-E1-2019, de fecha 15 de junio de 2019, convoca a las empresas interesadas a participar en la 
formulación de las propuestas Técnico-Económicas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales 
se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes: 
 
 

B A S E S 
PRIMERA.         GENERALIDADES DE LA OBRA: 

 
A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN. 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CON CIMENTACIÓN A BASE DE 
ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE 
ESPESOR APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, 
MUROS DE TABICÓN LIGERO 14X20X40 CM ACABADO APARENTE,  ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, TRABES Y 
LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA 
CON LÁMINA MULTYTECHO DE 1.5” SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, PISO DE 12 CMS DE ESPESOR DE 
CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE 
ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, 
SUMINISTRO Y COLOCACÍON DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS,  CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2” Y 
3”, PUERTAS TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA Y DE PERFILES TUBULARES, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y DE AIRE COMPRIMIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE 2 
POSTES Y COMPRESOR DE AIRE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 125 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. 
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, UBICADAS EN KM. 2.5 CARRETERA 
A ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 

 
 

B) ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 
Los recursos que se aplicarán provienen del ramo 33 “Fondo de Aportaciones Múltiples” (Infraestructura Educativa 
Superior), de acuerdo al oficio de asignación de recursos No. 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 suscrito 
por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública y oficio No. SF/SPIP/DPIP/AUT/0611/2019 de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Mtro. Carlos 



 
 

Alberto Zafran Jarquin, Subsecretario de Planeación e Inversión Publica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
estado de Oaxaca. 

C) REPRESENTACIÓN: 

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, señala al L.C.P. Javier José Ruíz Santiago, Vice-Rector de Administración de 
la misma, como representante para llevar a cabo la presente Licitación, será el funcionario responsable del inicio, desarrollo 
y conclusión del presente proceso licitatorio. 

 

D) GLOSARIO 

 

Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará: 

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

CONVOCANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA. Unidad Administrativa Responsable de llevar a 
cabo el Procedimiento de Adjudicación del Contrato. 

LICITANTE: Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y cumplido con todos los 
requisitos solicitados y que estén capacitados jurídicamente para contratar. 

EL CONTRATISTA: Persona que celebra Contrato de Obra Pública. 

BASES: Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la 
contratación de obra. 

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones entre la convocante y el contratista. 

 
PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN 

Oferta técnica y económica que presentan los licitantes. 

             
E)       NOMBRE Y DENOMINACION DE LA CONVOCANTE 
 
   Para solicitar información, acerca de las presentes bases de  licitación, dirigirse a Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, con domicilio en Km. 2.5 carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, teléfono 01953 53 20399 y 53 
20214 ext. 160 o bien a los siguientes correos electrónicos drecursosmateriales@mixteco.utm.mx y 
vice_admin@mixteco.utm.mx                  
 
SEGUNDA:       MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN: 

 
Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la Convocatoria respectiva, pero se 
podrán realizar las aclaraciones correspondientes sobre su contenido por el Representante de la 
Convocante. 
  
La UTM podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con el Art. 34 de la Ley. 

 
 
TERCERA:         REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE: 
 
                         3.1 Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de la propuesta técnica, el licitante 

para su registro, deberá presentar los siguientes documentos en  original o copia certificada de 
los documentos para cotejo que se detallan enseguida, así como una copia fotostática simple 
que entregaran a esta convocante. Estos documentos servirán para constatar que la persona 

mailto:drecursosmateriales@mixteco.utm.mx
mailto:vice_admin@mixteco.utm.mx


cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la 
documentación solicitada en la propuesta técnica. 

 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad 

de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y nombrar un apoderado con facultades suficientes 
para que los represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos establecidos en 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes 
aplicables en el supuesto. 
 

II. Recibo original de pago de bases de licitación. 
 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y compruebe los  

registros siguientes: 
 

Clave del Registro Federal de Contribuyentes, giro comercial; Registro(s) Patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública, en 
materia Estatal y el Registro Único de Contratistas en materia Federal en caso de contar con 
él, acompañando copia fotostática simple de toda esta información. 

 
IV. Identificación oficial vigente con fotografía del representante  de la licitante, tratándose de 

persona moral, y registros mediante los cuales la persona moral manifieste que su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo 
que contendrá los registros siguientes: 
 
A) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o 

razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los 
accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio, Registro(s) Patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública, en 
materia Estatal y el Registro Único de Contratistas en material Federal en caso de contar 
con él, acompañando copia fotostática simple de toda esta información, y 
 

B) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprenda las facultades para suscribir la propuesta, señalando 
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y 
acompañando copia fotostática simple de toda esta información. 

 
La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su nombre 
y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, a excepción de la firma de 
contrato. Acompañando a esta carta poder, original y copia de identificación oficial con 
firma. 
 
Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral 
licitante que firme la propuesta. 

 
V. Declaración anual de impuestos  y Estados Financieros del año  2018  y pagos provisionales 

del año 2019, para verificar el capital contable, y en caso de estar obligado conforme al 
artículo 32-A del C.F.F., estos deberán de estar dictaminados. 

 
VI. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos que establece el 

Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 



 
 

 
VII. Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes. 

 
La presentación de los documentos especificados en los incisos I al VII,  servirán para 
constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su 
análisis detallado. 

 
 
 
 
CUARTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 
 

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles similares a las del objeto de la 
Licitación, acreditada con: 
 
a) Curriculum de la empresa. 
 
b) Copia de las carátulas de los contratos y del acta de entrega-recepción de los contratos que ha 

celebrado, los cuales deben aparecer a nombre de la empresa y del representante legal. 
 
c) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la currÍcula del personal 

técnico encargado de los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales 
celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar 
con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de la licitación, para tal 
efecto deberá presentar anexo a la currÍcula documentación que compruebe lo indicado en la 
misma. 

 
(La capacidad que se hace mención podrá ser verificada en cualquier tiempo por la UTM). 

 
d) Tratándose del Responsable de Obra, deberá contar con licencia vigente del Director Responsable 

de Obra del Estado de Oaxaca DRO Tipo A,  de conformidad con la fracción XXI del Artículo 31 de 
la Ley y  Cédula Profesional en el ramo de la construcción, de conformidad con el Art. 54 y demás 
aplicables del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca. 

 
 
QUINTA: SUBCONTRATACIÓN: 
 

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus partes. 
 
 
SEXTA: IDIOMA: 
 

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, así como la clara 
manifestación de que la misma tendrá vigencia durante todo el proceso de la licitación. 

 
 
 
SÉPTIMA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 



 
La fecha de inicio de los trabajos, será el día 05 de julio de 2019 y la fecha estimada de terminación 
será el día 01 de noviembre de 2019. 

 
OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de ciento veinte días naturales; sin embargo, el 
Licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el cual será evaluado por la UTM, a fin 
de verificar que en el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos. 
 
 

 
NOVENA: RETENCIONES 
 

De conformidad con lo dispuesto en  Artículo 76 de la Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca y al art. 38 de la Ley  Estatal de Derechos, las estimaciones por trabajos 
realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al licitante, 
serán sujetas a las retenciones siguientes: Por concepto de derechos por el servicio vigilancia, 
inspección y control de los procesos que realice la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, se retendrá el cinco al millar; así mismo al contratista adjudicado se le retendrá  en el 
anticipo de la obra el dos punto cinco por ciento del importe contratado sin I.V.A. por los servicios de 
supervisión, según lo previsto en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos. Por concepto 
de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal se retendrá del 3% sobre la 
cantidad establecida por concepto de mano de obra en cada pago de estimación, según lo establecido 
en los artículos 64, 65 y 66 en la Ley Estatal de Hacienda. 

 
 
DÉCIMA:          GARANTÍAS:  

 
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar garantía por un valor del 10% 
del monto total de la obra, incluyendo I.V.A.,   conforme lo dispone el artículo 37 fracción II de la Ley , 
de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca mediante Póliza de Fianza. La 
fianza deberá ser a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y presentarse en la 
fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación. 
 
DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del 
importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por 
institución legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 
conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca  
 
Esta fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación. 
 
 
 
 
DE VICIOS OCULTOS 
 



 
 

El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses contados a partir de la 
fecha de entrega de la obra con una fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, a favor de 
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción III de la 
Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, incluido el impuesto al valor 
agregado. (I. V. A.) 
 

 
DÉCIMA 
PRIMERA: PAGO DE BASES, DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA 

DE PRESENTACION. 
 

Por lo que respecta a los planos generales de la obra, así como el Catálogo de Conceptos,  serán 
entregados por la Convocante, en sus oficinas ubicadas en Calle Pino Suárez No. 509, Col. Centro,  
Oaxaca, Oax. ó en las oficinas de la Vice-Rectoría Administrativa de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
LA MIXTECA, sita en Km. 2.5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, Código Postal 69000, al 
momento de la Inscripción de los Contratistas previa presentación del recibo original de pago de bases 
realizado a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado. 
 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos  los cuales será 
integrada dicha proposición la que presentará en el Acto de Presentación y Apertura las cuales 
contendrán los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se 
señala a continuación: 

 
1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, 
excepto aquellas que le fueron entregadas por la UTM en cuyo caso deberán identificarse con el 
nombre o sello de la empresa participante. 

 
2. Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en el punto núm. 7 

de la presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la UTM dentro de 
los sobres cerrados y sellados en forma inviolable; los sobres deberán indicar en la parte superior 
izquierda rotulados con el nombre del participante (personas físicas) o de la empresa o razón 
comercial (personas morales),y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 PROPUESTA TÉCNICA, 
o sobre 2 PROPUESTA ECONÓMICA, un sobre por cada propuesta, y estarán dirigidos a: 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
VICE-RECTORÍA  DE ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920005999-E1-2019 
Km. 2 .5 Carretera a  Acat l ima,  Huajuapan de León,  Oaxaca,  
Cód igo Postal  69000  
 
Indicarán c laramente la  leyenda cada uno:  

 
Propuesta Técnica 
NO ABRIR ANTES DE LAS  11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 

 
Propuesta Económica 
NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO  DE 2019 
 
 

3. Se entregará la proposición completa en original únicamente. 
 



4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar RUBRICADOS por el 
representante legal y con el sello de la empresa, para lo cual deberá manifestar en papel membretado, 
anexo a estas instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta. 
 
5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la proposición, 
preferentemente deberán presentarse debidamente foliados, de manera clara y en lugar visible. El hecho 
de no hacerlo no implicará la descalificación de su propuesta. 
 
6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra deberá 
considerar la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, incluyendo todos los gastos que le son 
inherentes. 
 
7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas Técnica y 
Económica se deberá presentar en dos sobres cerrados, la presentación de ésta documentación es 
independiente de la copia que se entregará en el apartado de la cláusula Tercera, de las presentes bases 
de licitación. incluyendo lo siguiente: 



 
 

7A.  PROPUESTA TÉCNICA. EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN 

  

A.- EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO 
POR: 

  

ANEXO 7.A. 1 COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE. 
   
ANEXO 7. A. 2 COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES. 
  
ANEXO 7. A. 3 CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL) 
  
ANEXO 7. A. 4 MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL 

SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
  
ANEXO 7. A. 5 CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018 

Y  DEL PERIODO ENERO-MAYO  2019, PREFERENTEMENTE AUDITADOS POR CONTA-

DOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO ANTE S.H.C.P., PRESENTANDO LA COPIA 

DEL REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL; ASÍ COMO EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES 

FINANCIERAS BÁSICAS DEL EJERCICIO 2018 VS EJERCICIO 2017 Y DEL PERIODO ENERO-

MAYO DE 2019 CON ÉL PERIODO ENERO-MAYO 2018, SALVO EMPRESAS DE RECIENTE 

CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE 

PRESENTACIÓN  DE LA PROPUESTA; ACREDITANDO UN CAPITAL CONTABLE DE 

$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN AMBOS ESTADOS FI-

NANCIEROS. DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2018 Y PAGOS PROVISIONALES DE 

LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO  2019.  LA 

PRESENTACIÓN DE ÉSTA DOCUMENTACIÓN ES INDEPENDIENTE DE LA COPIA QUE SE 

ENTREGARÁ EN EL PUNTO V, CLÁUSULA TERCERA, DE LAS PRESENTES BASES DE LICI-

TACIÓN. 

  
ANEXO 7. A. 6 MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL 

ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU DOMICILIO FISCAL. 
  
ANEXO 7. A. 7 BASES DE LICITACION DEBIDAMENTE FIRMADAS 
  
ANEXO 7. A. 8 MODELO DE CONTRATO 

 
ANEXO 7. A. 9 DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
  
ANEXO 7. A. 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS 
ESPECIFICACIONES  GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO, LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 

  
ANEXO 7. A. 11 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

 
ANEXO 7. A. 12 LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA 

(COPIAS) 
  
ANEXO 7. A. 13 MANIFESTACIÓN  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN 

LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 



  
ANEXO 7. A. 14 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O 

NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
  
ANEXO 7. A. 15 MANIFESTACION DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA 

 
ANEXO 7. A. 16 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULAES, INDICANDO No. DE CONTRATO, 
NOMBRE DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER, 
INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. 
 

ANEXO 7. A. 17 CURRICULUM DE LA EMPRESA 
 

ANEXO 7. A. 18 COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCION DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO. 

  
ANEXO 7. A. 19 DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y 

CUENTEN CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. 
  
ANEXO 7. A. 20 MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
   
ANEXO 7. A. 21 
 

COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
DEL ESTADO DE OAXACA Y COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE REVALIDACIÓN DE 
REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  EN EL ESTADO EMITIDO POR 
SINFRA, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY  DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 

  
ANEXO 7. A. 22 
 

COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA 
PÚBLICA DE SINFRA  EJERCICIO 2019 

  
ANEXO 7. A. 23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EJECUTAR LA OBRA, 
INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

ANEXO 7.A.24 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

 
ANEXO 7.A.25 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER QUE LA UTM NO LE PROPORCIONARÁ 
MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

B.-  
  
ANEXO 7. B. 1 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
  
ANEXO 7. B. 2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA. 
  
ANEXO 7. B. 3 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACION DE SALARIOS BASE 

Y SALARIOS REALES). 
 

ANEXO 7. B. 4 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR 
UBICACIÓN FÍSICA Ó VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRESENTAR COPIA 
CERTIFICADA DE FACTURA ORIGINAL, Y EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR 
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A PARTIR DE LA 
CUAL SE DISPONDRA CON EL EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 



 
 

  
ANEXO 7. B. 5 PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDA 
  
ANEXO 7. B. 6 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR 

CONCEPTOS. 
   
ANEXO 7. B. 7 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACION PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. B. 8 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCION POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. B. 9 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. B. 10 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRACION 

Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA. 
  
C.- EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO 

POR: 
  
ANEXO 7. C. 1 TODOS LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES SERÁN 

PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 
  
7D. PROPUESTA ECONOMICA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN. 
ANEXO 7. D. 1 LA CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION 
  
ANEXO 7. D. 2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DETALLADA, UNIDADES 

DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS CON 
NÚMERO Y LETRA, IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA Y EL TOTAL DE LA 
PROPUESTA.   
 
El precio unitario debe ser expresado en moneda nacional. En caso de encontrarse 
errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto 
de las cantidades de obra  anotadas por la Universidad Tecnológica de la Mixteca y 
los precios unitarios anotados con letra por el licitante. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso  se hagan, se modificarán los 
importes parciales y la suma de ellos. 
 
Este catálogo de conceptos será el presupuesto de la obra, el cual servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

  
ANEXO 7. D. 3 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 
El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan 
referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, estatales, se recomienda que estos se  realicen en Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el 
DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 



Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2016. 
 
El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al 
impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% 
sobre la base gravable señalada en la Ley de hacienda del Estado de Oaxaca, ejercicio 
fiscal 2019, para aquellas personas físicas o morales que se encuentren obligadas 

  
ANEXO 7. D. 4 ANÁLISIS DETALLADO COSTOS INDIRECTOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS 

COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y 
PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 

  
ANEXO 7. D. 5 ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA DE 

INTERÉS APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO. 

  
ANEXO 7. D. 6 
 

 
ANEXO 7. D. 6. A 
 
ANEXO 7. D. 6. B 
 

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS BÁSICOS. 
 
 
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
EXPLOSION DE INSUMOS 
 

  
ANEXO 7. D. 7 DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS 

CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA. 
  
ANEXO 7. D. 8 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPITULO. 
  
ANEXO 7. D. 9 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS 
  
ANEXO 7. D. 10 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 

CONCEPTOS. 
  
ANEXO 7. D. 11 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO 

DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 12 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 13 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 14 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. 
  
ANEXO 7. D. 15 COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 
 TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA Y SELLO RESPECTIVO, ADEMÁS DE ESTAR DEBIDAMENTE 
FOLIADA. 

 

DÉCIMA 
SEGUNDA:  VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 
 



 
 

El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la Sala de Juntas del H. 
Consejo Académico ubicado en el edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
ubicada en Km. 2. 5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León,  Oax., C.P. 69000; a las 10:00 Hrs. del día 
19 de Junio de 2019,  de donde se desplazarán al lugar de la Obra. Los licitantes que opten por asistir, 
serán atendidos por el Vice-Rector  de Administración de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y/o 
el Supervisor de Obra. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los 
interesados, pero en caso de no asistir, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que 
manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo 
que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, al 
término de este acto, se proporcionara constancia de visita. 
 
 

 
DÉCIMA 
TERCERA: JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

La Junta de Aclaraciones a las bases de licitación se celebrará a las 11:00 horas del día 19 de junio de 
2019, en la Sala de Juntas del H. Consejo Académico ubicado en el edificio de Rectoría de la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, ubicada en Km. 2. 5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León,  
Oax., C.P. 69000. 
 
Los Licitantes interesados en participar  podrán asistir y solicitar aclaraciones a las bases, sus anexos y a 
las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por esta Universidad. Las preguntas o 
dudas podrán ser enviadas con 24 horas de anticipación a la Junta de Aclaraciones, por escrito por 
correo electrónico a la siguiente dirección vice_admin@mixteco.utm.mx y/o 
drecursosmateriales@mixteco.utm.mx , así mismo la UTM enviará acuse de recibo de dichas preguntas 
o dudas por el mismo medio. 
 
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de la 
Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad 
en el domicilio indicado en la convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del Acta 
de la Junta respectiva; este documento es parte de la propuesta técnica (ANEXO 7.A.12). 
 
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la convocante ubicadas en Km. 2.5 
Carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oax., C.P. 69000, el acta estará visible cinco días hábiles. 
 
 

DÉCIMA 
CUARTA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas se 
celebrará a las 11:00 hrs. del día 25 de junio de 2019, y la Apertura de Propuestas Económicas se 
celebrará a las 11:00 hrs. del día 28 de junio de 2019 en la Sala de Juntas del H. Consejo Académico 
de la UTM sita en Km. 2.5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oax., levantándose el Acta 
respectiva. 

 
Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes, deberán presentar 
carta poder e identificación oficial. 

 
 
DÉCIMA 
QUINTA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 

mailto:vice_admin@mixteco.utm.mx
mailto:drecursosmateriales@mixteco.utm.mx


La UTM, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la 
información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus Anexos, que los 
programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo 
solicitado, con los recursos considerados por el Licitante, y que las características, especificaciones y 
calidad de los materiales sean las requeridas. 
 
Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos 
de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate. 
 
Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el precio y rendimientos de 
estos considerados como nuevos. 
 
Que el monto del costo indirecto incluya  los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones 
del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga. 
 
La UTM juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él 
mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información, por los medios legales que 
considere pertinentes. 
 
La UTM verificará si las ofertas económicas que haya determinado se ajustan sustancialmente a las 
condiciones de la licitación, si contienen errores aritméticos, la Convocante corregirá de la siguiente 
manera los errores que se encuentren: 

 
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letra, 

prevalecerán los indicados en letra. 
 
b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la 
colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de dicho precio unitario, en 
cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 
unitario. 

 
La UTM ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para 
la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio 
para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será 
rechazada. 
 
La UTM también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, 
contemplado en el catálogo de conceptos. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya 
propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la UTM y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la UTM el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente 
más baja. 
 
La UTM emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el 
análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. Para la 



 
 

evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 
  
 

DÉCIMA 
SEXTA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 
 
 Se considera como suficiente para desechar una propuesta cualquiera de las siguientes causas: 
 

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y 
sus anexos. 

 
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ó que no presente la manifestación 
correspondiente. 

 
C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o 

formando parte de cualquier compañía o asociación. 
 
D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la 

Licitación. 
 
E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra. 
 
F) Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas. 
 
G) La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes bases o que algún rubro en 

lo individual esté incompleto. 
 
H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su 

análisis como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro. 
 
I) Cuando se observen precios unitarios sujetos  a especulación  en los que se detecte obtener por el 

proponente una ventaja premeditada. (precios no remunerativos.) 
 
J) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases. 

 
K) Cuando el presupuesto de obra rebase el monto presupuestal autorizado. 

 
 

 
DÉCIMA 
SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes podrá ser negociada. 

 
 
DÉCIMA 
OCTAVA: LICITACIÓN DESIERTA: 

 
La UTM no adjudicará el contrato y declarará desierta la licitación cuando no se reciban propuestas ò a 
su juicio, las proposiciones presentadas por los licitantes, no reúnan los requisitos de las bases  de 



licitación o sus precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado para la 
realización de la obra, en este caso la UTM determinará lo conducente debiendo de informar a las 
instancias correspondientes. 
 

DÉCIMA 
NOVENA: COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará a las 17:00 hrs.  el día  
02 de julio de 2019 en la Sala de Juntas del H. Consejo Académico de la  Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, ubicada en K.M. 2.5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León, Oax., C.P. 69000. En el que se 
comunicará en su caso, el nombre del licitante ganador, proporcionando por escrito a los licitantes la 
información acerca de las razones por las cuales su propuesta, no resultó ganadora, levantándose el 
Acta correspondiente. 
 
La UTM podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no 
exceda de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior. 

 
Dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo podrán entregarse a los participantes, las 
propuestas no ganadoras, cuando estas rebasen el 10% sobre el monto de la propuesta ganadora  y 
posterior a los 30 días naturales al fallo, las propuestas que no rebasen el porcentaje anteriormente 
indicado. 

 
 
VIGÉSIMA: DEL CONTRATO: 

 
A) MODELO 
 Se anexa el modelo de contrato. 

 

B)   FIRMA 
Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste Bajo Protesta de Decir 
Verdad que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones por impuestos Federales 
correspondientes al ejercicio Fiscal 2018, así como las declaraciones de pagos provisionales  de 
enero a mayo correspondientes a 2019 por los mismos impuestos; que no tienen adeudos fiscales 
a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, presentar la opinión del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) conforme a la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
el 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2019, así como una 
manifestación en términos de los Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C. F. F. ). 
  
El Licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del Reglamento del Seguro 
Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado: 
 

a. Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

 
b. Bimestralmente presentara acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores 

que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
 
c. Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de 

terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
conclusión, como requisito previo para el pago del finiquito de la obra. 

 



 
 

Se informa  al Licitante ganador que deberá acreditar estar debidamente inscrito en el 
Padrón de Contratistas de Obra Pública de conformidad con lo señalado en los Artículos No. 
26-A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante 
constancia de registro emitida por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) 

 
 

Así mismo presentar la opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) conforme a 
la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de abril de 2019, así como una manifestación en términos de los 
Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C. F. F. ). 

 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 04 de julio de 2019, a las 17:00 Hrs. en las 
instalaciones de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, sita el Km. 2.5 Carretera a 
Acatlima, Huajuapan de León, Oax., C. P. 69000. 

 
El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo 
que establece la UTM, tanto en las presentes bases como en el Acto de Fallo, debiendo 
otorgar la garantía siguiente: 1) la de cumplimento del contrato que se constituye por un 
valor del  10% (diez por ciento) del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A), de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 37 fracción II  y 47 de la Ley. 

 
C) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, si el contrato no se formaliza dentro 
del plazo que establece el artículo de referencia, por causas imputables al ganador, o no presente 
la Fianza dentro del plazo señalado, éste será sancionado por la Convocante, mediante el pago de 
una cantidad igual al 5 % del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato a la 
segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10 % del precio del 
primero, de acuerdo al artículo mencionado. 
 
 

D) INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, podrá 
intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

 
 
E) BITÁCORA DE OBRA 

 
La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las 
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar 
los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe 
considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 
 

F) AJUSTE DE COSTOS 
 

Los precios unitarios de la propuesta económica presentada permanecerán invariables hasta la 
finalización del contrato. 
 



La UTM, en su caso, realizará el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado en el Artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

VIGÉSIMA 
PRIMERA: CONDICIONES DE PRECIO: 
 

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a 
base de precios Unitarios y Tiempo Determinado y todos los pagos serán efectuados en Moneda 
Nacional. 
 

VIGÉSIMA 
 SEGUNDA:  ANTICIPOS: 
 
 Para los trabajos objeto de esta licitación, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, otorgará un 

anticipo del 30% de lo contratado, para que el contratista inicie los trabajos, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberá otorgar  y será pagado en una exhibición, al cual se le 
efectuará la retención del 2.5% del monto total del contrato de conformidad con el artículo 17 fracción 
VI de la Ley Estatal de Derechos. 

 
El importe de los anticipos que se otorgarán, deberán ser considerados obligatoriamente por el 
licitante para la determinación del costo financiero de su propuesta. 
 
Se retendrá el 5 al millar del monto de los trabajos contratados como derechos por el servicio de 
inspección, vigilancia y control, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicio Relacionados del Estado de Oaxaca, y articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos del 
Estado de Oaxaca. 
 

VIGÉSIMA 
TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

 
El contratista presentará a la residencia de supervisión por períodos no mayores de quince días. Los 
números generadores para ser autorizados, acompañados de la estimación correspondiente, la factura 
y demás documentos de apoyo serán entregados por el contratista a la UTM para que inicie el trámite 
de pago, siendo ésta revisada por las instancias internas, para obtener al final, en caso de no tener 
errores, la firma del Vicerrector de Administración, periodo que no tendrá mayor duración de 7 días, 
enviando los documentos a la Secretaria de Finanzas para la liberación del pago respectivo, mismo 
que se hará a través de la UTM. 
 

VIGÉSIMA 
CUARTA: DOCUMENTO CONTRACTUAL: 
 

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, copias certificadas del acta 
constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del testimonio del apoderado legal con 
identificación oficial y la manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales de conformidad con el C. F. F. y las leyes tributarias. 
 
La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al 
contrato. 
 

  
VIGÉSIMA 
QUINTA: CONTROVERSIAS E INCONFORMIDADES: 



 
 

En caso de controversia, los interesados deberán observar los dispuesto en el titulo Noveno, Capítulo I 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Los licitantes interesados 
podrán inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
DEL ESTADO DE OAXACA, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado De Oaxaca. 

 
VIGÉSIMA 
SEXTA: OTRAS PRECISIONES: 
  La Universidad Tecnológica de la Mixteca, hace las siguientes precisiones:  

a) El suministro de agua y luz será por cuenta del contratista. 

b) El contratista ganador queda obligado a considerar dentro de sus costos indirectos el 
suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal, en la 
cantidad suficiente de acuerdo al número de obreros ya que no se permitirá el uso de los 
sanitarios de la institución. 

c) Solo se permitirá el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios previamente 
establecidos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca y contratista, para ello, el 
contratista entregara semanalmente a la supervisión de la UTM, una relación con los 
nombres y categoría de su personal. 

d) En la obra no podrán quedarse a dormir los trabajadores, salvo el velador que indique el 
contratista. 

e) Queda estrictamente prohibida la utilización de equipos de sonido en la obra y dentro de 
las instalaciones de la U. T. M. 

f) El contratista delimitará el área de trabajo a indicación de los supervisores de obra. 

g) La empresa ganadora deberá proporcionar artículos de protección (cascos, botas, arneses, 
guantes, lentes, como mínimo) para sus trabajadores. 

h) El personal encargado de la supervisión de la obra certificará la calidad de los materiales 
que se utilicen en la ejecución de los trabajos (arena, grava, agua, etc.). 

i) Las pruebas de laboratorio del concreto las realizará la empresa adjudicada y será una 
muestra (de tres cilindros) por cada 5 m3 de concreto, las cuales deberán ser analizadas 
en el laboratorio a los 7, 14 y 28 días de edad. 

j) Las pruebas de laboratorio de aceros (varillas), las realizará la empresa adjudicada y será 
una por tonelada, en el presente punto y en el anterior la U.T.M. se reserva el derecho de 
realizar las pruebas de calidad que sean necesarias. 

VIGÉSIMA 
SEPTIMA: IMPREVISTOS: 

Lo no previsto en las presentes BASES se sujetará a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normatividad  aplicable sobre la 
materia. 
 
 

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. A 15 DE JUNIO  DE 2019. 
 
 

L. C. P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 

RUBRICA. 
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ANEXO 7. A. 8 

MODELO DEL CONTRATO 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

 
 

  
CONTRATO NUMERO UTM 001/O.P./EO-920005999-E1-2019 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE LA MIXTECA", REPRESENTADO POR EL L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE 
ADMINISTRACION DE LA MISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA -------------------------------------------------------
---- REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.  -------------------------------------------------------- EN SU CARACTER DE --------------
-------------------, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMIA SE LES 
DENOMINARA "LA UTM" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
1.   DECLARA "LA UTM": 
 
1.1.  QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE CREACIÓN NÚMERO SEIS PUBLICADO EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA. 
 
1.2.  QUE TIENE ENTRE OTROS FINES IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y 
DOCTORADO PARA FORMAR PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR 
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN 
CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, A NIVEL NO PROFESIONAL A ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS 
ESTUDIOS Y CUBIERTO UN NUMERO DE MATERIAS; ASÍ COMO CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y 
CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS, CREANDO CONDICIONES QUE PROPICIEN UN ADECUADO DESARROLLO SOCIAL CON 
BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES DE LA MATERIA, REALIZANDO INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS 
ADECUADAS PRINCIPALMENTE A LOS PROBLEMAS DEL ESTADO Y DEL PAÍS. 
 
1.3. QUE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO EL VICE-RECTOR 
DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, TIENE SU 
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 15° DEL DECRETO MENCIONADO EN EL PUNTO 1.1 DE ESTE APARTADO Y EN EL 
PODER OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA AL TENOR DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 
11390, VOLUMEN 126, DE FECHA 10 DE ENERO DE 1998, PASADO ANTE LA FE DEL C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTÍNEZ, 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 46 DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 
 



I.4.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON NÚMERO UTM900618NU6. 
 

1.5. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE ACTA DE FALLO DE LA LICITACION 
PUBLICA ESTATAL EO-920005999-E1-2019  DE FECHA 01 DE JULIO DE 2019, CONVOCATORIA  PÚBLICA NUMERO 
001-17, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25 FRACCION I  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO OAXACA. 

 
1.6. LAS EROGACIONES QUE SE REALICEN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN CUBIERTAS CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 “FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES” (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUPERIOR), DE ACUERDO AL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO. 511/2019.-0275 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 
2019 SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y OFICIO NO. SF/SPIP/DPIP/AUT/0611/2019 DE FECHA 10 
DE JUNIO DE 2019, SUSCRITO POR EL MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRAN JARQUIN, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E 
INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
1.7. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN EL KILÓMETRO  DOS 
Y MEDIO DE LA CARRETERA A ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, C.P. 69000. 
 
 
2.   DECLARA "EL CONTRATISTA": 
 
2.1. SER UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA LEGALMENTE SEGÚN SE ACREDITA CON EL 
TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ----------, VOLUMEN NUMERO ------- DE FECHA -------------------------- PASADA ANTE LA FE 
DEL LICENCIADO-----------------------------------, NOTARIO PUBLICO NÚMERO -------- DEL ESTADO DE OAXACA E INSCRITA 
BAJO EL NÚMERO -------------- DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, DE FECHA  ------------------------------------. 
  
2.2.  QUE EL C. ------------------------------------------------------------ EN SU CARÁCTER DE ----------------------------------------------- 
DEL CONTRATISTA ACREDITA SU PERSONALIDAD  EN TERMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO -------------,  
VOLUMEN NÚMERO ---------, DE FECHA ------------------------, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. ------------------
--------------------------- NOTARIO NUMERO --------- DEL ESTADO DE ------------------------ Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD QUE EL CARGO QUE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE 
CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y 
POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL CLAUSULADO QUE CON POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
2.3.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. 
 
2.4.  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES: 

 
2.4.1.  R.F.C.: --------------------------------------------- 
2.4.2.  I.M.S.S.: ------------------------------------------ 
2.4.3.  INFONAVIT: ------------------------------------ 
2.4.4.  REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS: ------------------------------- 
 

 
2.5.  QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE 
LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS, 
TOPOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 



 
 

2.6.  QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE 
OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE  REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS 
SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

 
2.7.  SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE, SI LLEGARE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD DURANTE LA 
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARÁ COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA  Y SE COMPROMETE A NO 
INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN 
BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. 
 
2.8.  QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD 
CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD MANIFIESTA NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D , FRACCION I, II, III Y IV DEL 
CITADO CÓDIGO Y ACOMPAÑA COPIA SIMPLE DE LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018,  
Y PAGOS PROVISIONALES DE  ENERO A MAYO DEL 2019. 
 
2.9. TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ------------------------------------------------------------------, MISMO QUE SEÑALA 
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 
 
UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD OSTENTADA Y SOMETEN SU 
ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UTM", CONTRATA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS 
CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR 
APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, MUROS DE 
TABICÓN LIGERO 14X20X40 CM ACABADO APARENTE,  ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE 
ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA CON LÁMINA 
MULTYTECHO DE 1.5” SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, PISO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO 
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE 
CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, SUMINISTRO Y 
COLOCACÍON DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS,  CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2” Y 3”, PUERTAS TAMBOR 
CON TRIPLAY DE CAOBILLA Y DE PERFILES TUBULARES, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, 
HIDROSANITARIAS Y DE AIRE COMPRIMIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE 2 POSTES Y COMPRESOR DE 
AIRE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 125 M3 
Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. 

 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $----------------------------------------(-------
----------------------------------------------------------------.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. 
 
APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
IMPORTE    $ --------------------------  
I.V.A.          $  -------------------------- 
T O T A L    $   ------------------------- 
(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
--------M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. 
 



ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, 
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A 
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR  LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDE ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. 
 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 DEBIENDO FINALIZARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA  01 DE NOVIEMBRE  DE 2019, ES DECIR 120 
(CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA. 
  
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UTM”, SE OBLIGA A PONER A 
DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE 
CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 
SU REALIZACIÓN.  EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ”LA UTM”, EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL 
INMUEBLE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" DESIGNARA, COMO REPRESENTANTE 
PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU PROPUESTA, MISMO QUE CUENTA 
CON CÉDULA PROFESIONAL NUMERO --------- EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES ES DECIR PERITO 
EN LA MATERIA, Y LICENCIA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CLAVE ------------------------- EXPEDIDA POR LA 
COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO) QUIEN ACTUARÁ COMO 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL SE ENTENDERA QUE CUENTA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA 
DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A 
DISPOSICIÓN DE ”LA UTM”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, 
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE; “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PREVIOS PARA HACER 
DEL CONOCIMIENTO A ”LA UTM”, DEL CAMBIO DE REFERENCIA Y  “LA UTM”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU 
ACEPTACIÓN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 
 
 SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE 
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE 
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA 
UTM, MISMAS QUE ABARCARÁN PERÍODOS QUINCENALES COMO MÁXIMO, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL 
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; LAS CUALES SERÁN  CADA QUINCENA. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN 
PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA 
UTM”, INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. 
 
LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO 
AUTORIZAR O NO LA ESTIMACIÓN.  LA FECHA DE PRESENTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN 
LAS MISMAS. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN 2 (DOS) DÍAS HÁBILES A 
PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, 
AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS 
PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN 
COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA 
“SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE LA “LA UTM”, DONDE PREVIAMENTE SERÁN 



 
 

VALIDADAS POR SUS INSTANCIAS INTERNAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE PARA TAL FIN, DEBERÁN ESTAR 
INTEGRADAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE APOYO, PARA QUE SE REALICE EL VISTO BUENO CITADO. 
 
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE 
LOS TRABAJOS, PUES “LA UTM”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, 
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. 
 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DESIGNADA 
POR “LA UTM”, PARA TALES EFECTOS.  LA FECHA DE PRESENTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES, DEBERÁ 
ASENTARSE EN LAS MISMAS. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL 
SITIO DE LA OBRA, Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, Y 
EN GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA UTM”, OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” 30% DE ANTICIPO DEL 
MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, AL CUAL SE LE REALIZARÁ LA 
RETENCION DEL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017),  SIENDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO LA CANTIDAD DE $ ---------------- (---------------------
----------------------------------------------.) I.V.A. INCLUIDO Y EL RESTO SOBRE ESTIMACIONES PRESENTADAS Y SE OTORGARA 
MEDIANTE  UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO RESPECTIVA EXPEDIDA POR 
AFIANZADORA CONSTITUIDA Y RECONOCIDA LEGALMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS. 
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO “EL 
CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "LA UTM".  EN 
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA 
SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE,  SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA DICHA FIANZA. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN 
ESTA MISMA CLÁUSULA, “LA UTM”, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN 
DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, Y/O POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL DEL CONTRATO DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.  
EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UTM”, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO 
NO MAYOR DE 10 (DIEZ)  DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN. 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, 
PAGARÁ A “LA UTM”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE 
CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAÚSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE 
“LA UTM”. 
 
OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES  EN LA MATERIA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO, DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA UTM", EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DEL SANEAMIENTO POR EVICCION  Y/O VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS. 
 
“EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ A “LA UTM”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DOS PÓLIZAS DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA, 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, UNA POR UN 
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A 
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO 



IMPONE A “EL CONTRATISTA” Y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.   
 
MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS PÓLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE 
SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO. 
 
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA, “EL CONTRATISTA” NO HA 
OTORGADO LAS FIANZAS REQUERIDAS, “LA UTM”, OPTARÁ POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.  LA FIANZAS 
DEBERÁN SER OTORGADAS A ENTERA SATISFACCION DE LA UTM, EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, CONSTITUIDA Y RECONOCIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS EN FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 37 FRACCION III Y 64  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” 
QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS 
OCULTOS Y ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEL CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
DE OAXACA, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
VIGENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA PARA TALES 
EFECTOS.  ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO 
QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS. 
 
PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONVENIENTE 
POR PARTE DE “LA UTM”, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE  “LA UTM”, EN DICHO 
SENTIDO.  EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “LA UTM”, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR 
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES REPARE LOS VICIOS 
OCULTOS, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE FIANZA RESPECTIVA. 
 
LA PÓLIZAS DE FIANZA QUE SEAN EXPEDIDAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA 
INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
 
A) QUE SEAN EXPEDIDAS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 
B) QUE LA FIANZA DE  CUMPLIMIENTO (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SE OTORGA PARA EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL  PRESENTE CONTRATO. 
 
C)  FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO 
ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN 
CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA”, PRESENTAR EL 
ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS. 
 
D) QUE ESTAS FIANZAS CONTINUARÁN VIGENTES EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O 
AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA 
UNILATERALMENTE POR “LA UTM”, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR. 
 
E) QUE LA FIANZA  DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN  DE 
LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES 
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES 



 
 

DERIVADAS DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS DE PAGOS REALIZADOS EN EXCESO CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE 
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. 
 
F) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN POR EL CONTRATISTA EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN EL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR SOLICITUD DE ”LA UTM”, QUE SE PRODUCIRÁ 
SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. 
 
H) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA EN VIGOR, ACEPTANDO LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE 
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS AUN PARA EL CASO 
DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA AMORTIZACION O PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 
IMPORTE RECIBIDO EN EXCESO POR EL CONTRATISTA, O PAGO EXTEMPORANEO DE ESTE DE LA FIANZA REQUERIDA, 
RENUNCIANDO A LOS BENEFICIOS DE ORDEN  Y EXCUSIÓN. 
 
I) EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 
ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA A LA UTM EXPEDIDO POR LA AFIANZADORA EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 
 
J) QUE EN TANTO NO SE LIBEREN LAS FIANZAS, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS 
PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA 
AFIANZADORA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICIÓN POR ESCRITO DE  
“LA UTM” QUE ASÍ LO INDIQUE. 
 
ASIMISMO LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS. 
 
 NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS 
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS 
EN EL MISMO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN 
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE ESTE 
CONTRATO. EL CUAL SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA UTM”, PODRÁ MODIFICAR EL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL 
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.  LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL 
CONTRATO Y POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 
 
“EL CONTRATISTA” POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS 
EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA 
ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.- POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, SE 
PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y 
CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), DEL 



MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO 
ORIGINAL. 
 
SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO 
ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN 
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA 
OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “ANEXO 7. D. 2" DENOMINADO "CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS" Y EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE ”LA UTM”, 
EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE ”LA UTM”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO 
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMÁS DE RESPONDER DE LOS 
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UTM”, O A 
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTÍA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU 
TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA”  QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS 
IRREGULARIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON DINERO DE SU PROPIO PECULIO, DE IGUAL FORMA, SERÁ LA 
ÚNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y 
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 12 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO: 

A) ALTA DEL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A MÁS 
TARDAR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO; 

B)  BIMESTRALMENTE PRESENTARÁ ACUSE DE RECIBO DE LA RELACIÓN MENSUAL DE LOS 
TRABAJADORES QUE INTERVINIERON EN LA OBRA PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL; 

C) UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE 
LIBERACIÓN DEL PAGO DE TODAS LAS CUOTAS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Y COPIA DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA CONCLUSIÓN, COMO REQUISITO PREVIO PARA EL PAGO DEL 
FINIQUITO DE LA OBRA. 

 
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A 
PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON 
EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO,  
PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO  POR PARTE DE  “LA UTM”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
“EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL PAGO DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA 
DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ANTES DE I.V.A., COMO DERECHOS 
POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  COMO LO ESTABLECE EL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ART. 81 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE OAXACA QUE A LA 
LETRA DICE: “…LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA, CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PAGARÁN SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE 
TRABAJO EL CINCO AL MILLAR…”, DE IGUAL MANERA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL 



 
 

DE LA CONTRATACIÓN EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN COMO LO ESTIPULA EL 
ART. 17 FRACCION VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS. 
 
CONSIDERARA DENTRO DEL ANALISIS DE FACTOR SALARIO REAL LA APLICACIÓN AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL RESPECTO DEL 3% SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA EN LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA, EJERCICIO FISCAL 2019, PARA AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE 
ENCUENTREN OBLIGADAS. 
 
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE 
AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE PROPORCIONARÁ, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA UTM”, LA TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE A SU VEZ, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE 
TERMINACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE "LA UTM", ÉSTE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE 
LOS 12 (DOCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL TRABAJO. 
 
“LA UTM”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES. 
 
EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO DE LA 
PRESENTE CLAUSULA SIN QUE “LA UTM”, HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS CON LAS 
RESERVAS DE LEY PARA EL CASO DE VICIOS Y DEFECTOS EN LA OBRA. 
 
“LA UTM”, PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS 
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A) CUANDO “LA UTM”, DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTEN A LO 
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAS. 
 
B) SI “LA UTM”, RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO. 
 
C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL 
CONTRATO. 
 
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. 
 
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “LA UTM”, RECIBIRÁ LOS 
TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS 
SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.  SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS 
TRABAJOS EN CUESTIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN, EXISTIEREN 
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “LA UTM”, Y A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS 
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA 
LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AÑO 
DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 
DICHA FIANZA SERÁ SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 
 
PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA UTM”, FIANZA QUE GARANTICE   TODOS 
Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS,  PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO POR EVICCCION O VICIOS Y 



DEFECTOS OCULTOS POR UN IMPORTE NO MENOR AL DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. SIN DICHA FIANZA NO PODRÁ 
RECIBIRSE LA OBRA. 
 
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-  “LA UTM”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN 
TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR 
RAZONES DE INTERÉS GENERAL, PARA TALES EFECTOS, “LA UTM”, EMITIRÁ UN OFICIO, EL QUE DEBERÁ SER RECIBIDO DE 
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ 
COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN 
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN. 
 
POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL 
MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL 
TITULAR DE ”LA UTM”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN. 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA UTM”, ÉSTE PAGARÁ LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ 
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
 
SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL 
SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.-CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, QUE DEN ORIGEN 
A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA UTM”, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 
ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE. 
 
DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
“EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA.  EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE “LA UTM”, SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL 
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
 
“LA UTM”, COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE LO 
HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE 
CADA MES. 
 
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” 
DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE 
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
POR LO QUE SE OBLIGA Y CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ”LA UTM”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE NO OPERA LA FIGURA DE PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO RESPECTO DE “LA  UTM”. 
 



 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UTM”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO 
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE  O JUDICIALMENTE   ESTE CONTRATO A ELECCION DE LA UTM POR CAUSAS DE 
INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE 
CONTRATO, DANDO DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA UTM”, ADEMÁS DE QUE SE 
LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA 
LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 
 
CUANDO “LA UTM”, DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SI OPTARA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
CUANDO “LA UTM”, DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN 
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE 
SE TUVIERON, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS TRABAJOS A LA FECHA PACTADA, 
SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, POR FALTA DE 
MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE 
A LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE 
CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
DE DECLARARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA UTM”, PROCEDERÁ A 
HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR ESTE, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE 
TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE 
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA), DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE 
LA RESCISIÓN.  EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS Y QUE 
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE 
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS 
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR.   
 
EN TAL EVENTO, “LA UTM”, LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, DONDE SE HAGA CONSTAR 
EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y ASENTÁNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. 
 
AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O 
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UTM”, EN UN 
LAPSO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA 
RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”. 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, CUBRIRÁ A 
“LA UTM”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, 
CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL 
PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA UTM”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE 
CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO 
CUAL, “LA UTM”, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. 
 



PARA EL CASO DE QUE  "EL  CONTRATISTA"  INCUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
APROBADO CON MOTIVO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIERA DE SUS FASES,  
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL CONTRATISTA"  PAGARÁ A "LA UTM"  A TÍTULO DE PENA 
CONVENCIONAL LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO 1% DIARIO D EL VALOR DE LA OBRA 
PENDIENTE POR EJECUTARSE, POR LO QUE  "EL  CONTRATISTA"  MANIFIESTA DESDE ESTE MOMENTO 
SU CONFORMIDAD EN QUE LE SEA DEDUCIDO AUTOMÁTICAMENTE DE LOS PAGOS A QUE TENGA 
DERECHO Y SI  ESTOS FUERAN INSUFICIENTES,  LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ CON REC URSOS DE S U 
PROPIO PECULIO. 
 
“LA UTM”, VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA 
REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.  SI SE DETERMINA LA 
REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA QUE PODRÁ HACER VALER LA UTM. 
 
LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR. 
 
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE 
TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA 
NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL CASO, “LA UTM” EFECTUARÁ EN EL PROGRAMA LAS 
MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. 
 
NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR,  LOS RETRASOS EN  LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA  QUE PUEDA ORIGINAR L AS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES 
DE LA ZONA.  
 
 LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA 
FACULTAD QUE TIENE “LA UTM”, PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 
 
DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL 
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DARÁ AVISO A “LA UTM”, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA 
ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE  ”LA UTM”, Y ÉSTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO 
DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES. 
 
EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” DESDE SU INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE 
LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA UTM", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE 
REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES. 
 
VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UTM”, DESIGNA A UN  REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIÉN TRATARÁ TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  LOS  TRABAJOS O DERIVADOS 
DE ELLOS, QUIEN TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: LLEVAR 
LA BITÁCORA DE LA OBRA O LAS OBRAS;  VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL 
CONTRATO, ASÍ COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN; REVISAR LAS 
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATISTA, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRÁMITE DE PAGO; MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADOS; CONSTATAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS. 
 
ES FACULTAD DE LA UTM”, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA 
EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN. 



 
 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITU 
PERSONAE, “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, YA SEA 
EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, 
EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O 
CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE LA UTM. 
 
“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.-  CESION DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS 
DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR . 
 
 “LA UTM”, Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR 
DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO: 
 
 A) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”. 
 

B) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CODIGO FISCAL DEL ESTADO 
DE OAXACA. 

 
C) CRÉDITOS A FAVOR DE “LA UTM”, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN  DE LA 
FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A 
“EL CONTRATISTA”. 

 
D) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES. 

 
VIGÉSIMA TERCERA.- PRÓRROGAS.- EN  CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO 
FUERA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LE FUERA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO 
SEÑALADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UTM” PRÓRROGA PARA LA 
ENTREGA DE LA OBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA OCASIONEN, RESERVÁNDOSE “LA UTM” , 
EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN  Y PROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERÁ 
POR UNA SOLA VEZ Y POR UN TIEMPO MÁXIMO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXPRESAMENTE Y 
POR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL PLAZO PRIMARIO; POR OTRA PARTE SI SE PRESENTAN CAUSAS QUE 
IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO DENTRO DE LA CLAÚSULA TERCERA DE 
ÉSTE CONTRATO, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,  ESTE  PODRÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA 
UTM”  UNA SOLA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, SIENDO OPTATIVO PARA “LA UTM”  CONCEDERLA O 
NEGARLA, ASÍ COMO LA DECISIÓN DE IMPONER O NO, UNA O TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA CLAÚSULA 
DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE “LA UTM” CONCEDA LA PRÓRROGA POR MOMENTO OPORTUNO DEBE CONSIDERARASE EL QUE 
OSCILA ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ DÍAS ANTES DE FENECER EL PLAZO, ASÍ COMO POR EL TIEMPO MAXIMO, UNA 
TERCERA PARTE DEL SEÑALADO PARA EL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EMPEZANDO A COMPUTARSE EL 
TIEMPO DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRÓRROGA A   “EL CONTRATISTA” PODRÁ EXIGIR A ÉSTE, ADOPTE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO O 
RECLAMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR. 
 
LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE  CLAÚSULA SOLO PRODRÁN SER VÁLIDAS SI  SE  
OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL  VICER RECTOR DE ADMINISTRA CION DE 
“LA UTM”, EN SU CARÁ CTER DE REPRESENTANT E LEGAL DE LA CONVOC ANTE.  
 



VIGÉSIMA CUARTA.- DISCREPANCIA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE 
EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO 
EN EL CLAUSULADO. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, A  CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LAS 
DECLARACIONES DE LAS PARTES VERTIDAS EN EL MISMO. EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES 
CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE OAXACA, QUEDANDO SUJETA A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES A ELECCIÓN DE LA 
UTM. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-PARA LA INTERPRETACIÓN Y DEBIDO CUMPLIMIENTO 
DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL 
FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÀREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL 
FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.-LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO 
DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO 
FIRMAN EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LOS TRES DIAS  DEL MES DE JULIO DE 2019. 
 
 
 

POR “LA UTM” 
 
 

____________________________________ 
L.C.P. JAVIER JOSÉ RUÍZ SANTIAGO 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y  
REPRESENTANTE LEGAL. 

 

"EL CONTRATISTA" 
 
 

 
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE 

LEGAL 

T E S T I G O S 
 
 

__________________________________ 
ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LA UTM 

 
 

___________________________________ 
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.9 
 

DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO 7.A.9 

MODELO DE OFICIO DE DECLARACIÓN DE CONOCER 

EL MODELO DEL CONTRATO 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

 

 
L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 

VICE RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA U. T. M. 

P R E S E N T E  

 

 

Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el modelo del contrato 

vigente en la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, incluyendo el procedimiento de ajuste de 

costos que se observe para esta licitación, su clausulado y los derechos y obligaciones que se estipulan 

en el mismo, para la ejecución de los trabajos referentes a: _______________________________________ . 

 

 

Así mismo, declaro estar de acuerdo con el mismo y no tener objeción alguna a su contenido. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: E l  contenido de este anexo no deberá sufr i r  alteración alguna y se 

t ranscr ibi rá en papel  membretado del l ic i tante.  

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.10 
 

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS  Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD 

DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO, LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 7.A.10 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

  
L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 

VICE RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UTM 

P R E S E N T E  

 

 

Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco todos y cada uno de los 

planos, catálogos, especificaciones generales y particulares de los proyectos de arquitectura e 

ingeniería que esta Universidad hubiere proporcionado, para la ejecución de los trabajos referentes a 

_________________________________. 

 

Así mismo, declaro conocer la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 

Reglamento vigente y demás leyes y reglamentos aplicables y estar conforme a sus términos. Así mismo, 

entrego copia firmada de las especificaciones de construcción referentes a la construcción de la 

presente Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

NOTA: E l  contenido de este anexo no deberá sufr i r  alteración alguna y se 

t ranscr ibi rá en papel  membretado del l ic i tante.  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.11 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.A.11 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  
 

1. LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS 
PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 

 
2. LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE EN CADA ESTIMACIÓN SON: NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, 

REPORTE FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), NOTAS DE BITACORA, PRUEBAS DE 
LABORATORIO, RESUMEN DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA. 

 
3. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA 

QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA 
SUPERVISIÓN DE OBRAS HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. 

 
4. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA EXTENSIÓN DEL ÁREA 
SERÁ APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, 
ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO. 

 
5. LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL 
NÚMERO DE OBREROS YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 
6. LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE REQUIERAN ELEVACIONES, DEBERÁN INCLUIR EN SU PRECIO UNITARIO, EL COSTO DE 

ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA. 
 

7. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
OBRA ASÍ COMO A ANALIZAR PREVIAMENTE LOS AGREGADOS, AGUA ENVIANDO COPIA DE LOS RESULTADOS AL 
SUPERVISOR DE OBRAS CON ANTELACIÓN PARA SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN. 

 
8. CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN 

CUENTA EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y  ÁREAS QUE INTEGRAN EL 
PROYECTO. 

 
9. LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARA PREVIO AL CIMBRADO DE ELEMENTOS, EL CORRECTO ARMADO Y 

COLOCACIÓN DE ACEROS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, 
DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN  DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS. 

 
10. PARA PODER LLEVAR A CABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA O DE CUALQUIER ELEMENTO DE LA 

OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRAS. 
 

11. EL COLADO DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUARA MONOLÍTICAMENTE, ES DECIR, ZAPATA CORRIDA Y 
CONTRATRABE Ó LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES. EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO Ó ELABORADO CON 
REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

 



 
 

12. EL COLADO DE LOSAS, TRABES Y CADENA DE CERRAMIENTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, EL CONCRETO 
SERÁ PREMEZCLADO Ó ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS. 

 
13. PARA LOS ACEROS (VARILLAS) SE SOLICITAN UTILIZAR DE LAS MARCAS TALLERES Y ACEROS (TA) Ó SICARTSA. PARA LOS 

CONCRETOS SE SOLICITA UTILIZAR MARCAS DE CEMENTO CRUZ AZUL O TOLTECA. 
 
 
 

14. EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL 
CONCRETO PREMEZCLADO O DE MATERIALES EN CASO DE SER HECHO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO 
DURANTE 7 DIAS COMO MÍNIMO 3 VECES AL DÍA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO, ELEVACIONES A 
CUALQUIER NIVEL, YA SEA  A BOTE O CON EQUIPO DE BOMBEO Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO. 

 

15. EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR  POR ESCRITO LAS 
DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR 
EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE, ADEMAS DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO 
PARA SU FABRICACIÓN, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS CILINDROS DE CONCRETO 
DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-160-0NNCCE-2004. 

 
16. LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y SOBRE ARTESAS, NUNCA SOBRE EL 

TERRENO NATURAL. 
 

17. LA UTM SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD QUE SEAN NECESARIAS RESPECTO A LAS 
PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (VARILLAS). 

 
18. LA UTM SE RESERVA EL DERECHO DE PAGAR PARCIALMENTE EL CONCRETO SUMINISTRADO EN LA OBRA, MIENTRAS 

EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE GARANTICEN LA CALIDAD 
DEL CONCRETO SOLICITADO. 

 
19. EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO  CORRESPONDIENTE A 

LOS GANCHOS, ESCUADRAS, ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS INDUSTRIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE 
RECOCIDO, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO ESTRUCTURAL (EN TODOS 
LOS DIAMETROS SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLECES Y SOLDADURA EN SU CASO). 

 
20. LAS VARILLAS DE CASTILLOS Y COLUMNAS SE DESPLANTARAN DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN O DE LAS 

CONTRATRABES CON EL ANCLAJE INDICADO EN LA TABLA DE REFUERZOS DEL PLANO ESTRUCTURAL. ASI MISMO, 
ESTAS VARILLAS DEBERÁN SER COLOCADAS EN PIEZAS ENTERAS A LA ALTURA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁ 
CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO, LOS DESPERDICIOS Y CONTRAVIENTOS (TORSALES DE ALAMBRE RECOCIDO) 
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN. 

 

21. EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL 
DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS. 

 
22. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE 

CONSIDERA CIMBRA APARENTE, DEBE SER CIMBRA NUEVA, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN SU ANÁLISIS DE 
PRECIO UNITARIO. 

 
 

23. LOS MORTEROS A UTILIZAR EN LA OBRA SE MODIFICAN EN PROPORCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
SEGÚN EL ELEMENTO EN DONDE SE APLIQUEN Y DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y SOBRE ARTESAS, 
NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL NI EN LAS LOSAS DE ENTREPISO. 



 
24. TODOS LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA 

PARTIDA MAS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS 
CALENDARIZADOS Y DE MONTOS. 

 
25. NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 

SEÑALADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 

26. TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA 
HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL 
PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). 

 
27. EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, ETC. YA 

SEA CON ACABADO RÚSTICO, REGLADO O PULIDO FINO: DEBERÁ INCLUIR BOQUILLAS, PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS Y 
EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO. 

 
28. EN LOS CASOS DE CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS: INCLUIR: CIMBRA, ARMADO, FABRICACIÓN DE CONCRETO, 

VACIADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO DEL ELEMENTO. 
 

29. EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA, RED DE DATOS SE DEBERÁ INCLUIR: TRAZO, NIVELACIÓN, AJUSTES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
30. TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS A UTILIZAR EN LA OBRA DEBEN SER DE LA MARCA CONDUMEX. 

 
31. EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARA PARED DELGADA O GRUESA, ETC. EL PRECIO 

UNITARIO DEL CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, 
NIVELACIONES, PARA TODOS LOS DEMÁS DIÁMETROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 
32. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS 

INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES 
Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN 
DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 
33. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE 

CAMPO COMO, BODEGUEROS, ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA 
QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO. 

 
34. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE  CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIO, DE TAL MANERA 

DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. 
 

35. LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE  LA OBRA A TIRADERO PROPUESTO POR LA 
CONVOCANTE, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS 
CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA. 

 
36. SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS 

ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE 
INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE 
VAPOR, DE AIRE  COMPRIMIDO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC. 

 
37. UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE 

OBRA ACTUALIZADO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, Y A SU VEZ DETALLANDO LOS 



 
 

AVANCES SEMANALES DE CADA CONCEPTO. 
 

38. LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE MENCIONAN EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS NO SE CAMBIARÁN POR SIMILARES, POR LO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LOS 
TIEMPOS PARA EL PEDIDO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO A LA OBRA. 

 
39.  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR COPIA A COLOR 

DE LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR 
LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES 
SON DE ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS 
PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU 
LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA 
COMISIÓN ANTES CITADA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

 
40. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR DEL 

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN 
LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

 
41. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 2.5% DEL MONTO 

CONTRATADO SIN I.V.A. POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN  SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 56 DE LA LEY ESTATAL 
DE DERECHOS VIGENTE EN EL ESTADO. 

 
42. SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO SE PAGAN POR UNIDAD DE OBRA 

TERMINADA, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Ó CAUSA SE PAGARAN EN PORCENTAJES. 
 

43. SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES DE LA UTM, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO. 

 

44. POR CADA 50 M
3
 DE RELLENO DE MATERIAL INERTE, SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE COMPACTACIÓN. 

 
45. EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERIA DE ALUMINIO SE DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COSTO DEL VIDRIO Y 

EL SELLADO ENTRE CANCELES Y MUROS O LOZAS, CANCELERÍA Y CRISTALES U OTRO ELEMENTO SEGÚN SE REQUIERA, 
TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACIÓN, TORNILLERIA NORMAL Y 
ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), CHAPAS, BISAGRAS,  HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGÚN 
PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
SEGÚN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. 

 
46. EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR LA FIJACIÓN, 

NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, 
AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE  LOS TRABAJOS EL PAGO 
SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 
47. EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO, Y 

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL 
CONTRATO, Y SE COMPROMETE A QUE BAJO NINGÚN MOTIVO  HARÁ USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN  
PROPORCIONADA POR LA UTM PARA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. 

 
48. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS 
BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. 



 
 

49. EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE 
OBRA SE TOMARÁ COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE OAXACA 
Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

50. SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA 
ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN 
ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE 
DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATÁLOGO NI A LO EXPRÉSAMENTE INDICADO EN 
LOS PLANOS, DESPUES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
51. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. EL COSTO POR EL RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA Y MATERIAL NO ÚTIL 
FUERA DE LA OBRA E INSTITUCIÓN  CORRERÁ A CUENTA Y CARGO DE EL CONTRATISTA 
 
 

ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ESCRITO O EN 
LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. A.12 
LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y 

CONSTANCIAS DE VISITA (COPIAS) 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 7. A.13 
 

MANIFESTACIÓN  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO 
ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
ANEXO 7. A. 14 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS  Y 
DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO 7.A.14 

 
    

 
 

                                                LUGAR y FECHA 
 

L.C.P JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
P R E S E N T E. 

 

 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS 
TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA 
PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 
PROPONGO, CORRESPONDIENTES A: 
 

No. DE LICITACiÓN_________________________ 
 
 
OBRA      LOCALIDAD    MUNICIPIO 
 
___________________                 _____________________             ___________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN 
 
 
. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
 
 
 



 
 

 

 ANEXO 7.A.14 

   
 
 

                                                LUGAR y FECHA 
 

L.C.P JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
P R E S E N T E. 

 

 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI O NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, 
DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICIÓN, 
CORRESPONDIENTE A: 
  
 

No. DE LICITACIÓN_________________________ 
 
 
OBRA      LOCALIDAD    MUNICIPIO 
 
___________________                 _____________________             ___________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN 
 
 
. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.15 
MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O 

PARTE DE LA MISMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 7.A.15 
 

MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA. 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

  
 
L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UTM 
PRESENTE. 
 
 
 
Por medio de la presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la Licitación No. 
__________________________________________________________, Relativo a la Obra: 
__________________________________________________________________________, ubicada: 
______________________________. 
 
 
Manifiesto por este conducto que esta Empresa no realizará SUBCONTRATACIÓN alguna de ninguna de las partes de la Obra 
motivo de la presente licitación. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO  7.A.16 
MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, 

CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON 
PARTICULAES, INDICANDO No. DE CONTRATO, NOMBRE DE 
LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y POR 

EJERCER, INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO 7.A.16 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 
  

 
NOMBRE DE LA 

OBRA 

CLIENTE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

LUGAR 
MONTO DEL 

CONTRATO EN MILES 
DE PESOS 

FECHA DE FINIQUITO 
DE OBRA 

FECHAS 

INICIO TERMINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS CONTRATOS Y/O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EN DONDE SE HAYAN 
REALIZADO TRABAJOS SIMILAR 

 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del 
licitante. 
 
 
 
 



 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 
 
 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.16 

HOJA 1 DE 1 

 
A).  ENCABEZADO  
NOMBRE DEL LICITANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del 

licitante que presenta la proposición. 
B).  TEXTO  
NOMBRE DE LA OBRA Se anotará el nombre de la obra que se realizó. 
CLIENTE Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad de la 

Administración Pública o particulares para quienes se 
hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono. 

LUGAR El lugar donde se ubican los trabajos. 
MONTO DEL CONTRATO Con número el monto contratado en miles de pesos. 
FECHA DE FINIQUITO DE OBRA Fecha en que se realizó el finiquito correspondiente, 

anexando copia del mismo. 
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN Se anotarán el día, mes y año de inicio y terminación 

(ejemplo: iniciación 15-01-07, terminación: 30-04-07); 
acompañando copia de los contratos, actas de entrega-
recepción de las obras u otro documento comprobatorio. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXO  7.A.17 
CURRICULUM DE LA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

 
 

 
 
 

 
ANEXO 7.A.18 

 
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS 
ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE 
HA CELEBRADO. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 7.A.19 
 

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE 
PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y CUENTEN CON LA 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. 



ANEXO 7.A.19 
 

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 
  

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL             ESPECIALIDAD EL TRABAJO LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO DE LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO DE LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

 
Adiciónense las hojas que sean necesarias citando de preferencia a los PROFESIONALES y TÉCNICOS con 
experiencia en la relación a la obra licitada. (ANEXAR CURRICULUM DE CADA UNO) 

  



 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 
 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL  ANEXO 7.A.19 HOJA 1 DE 1 

 
A)ENCABEZADO 
 

 

NOMBRE DEL LICITANTE 
Se anotará el nombre o la razón social completa del 
licitante que presenta la proposición. 

B)TEXTO  
NOMBRE El nombre completo del profesionista o técnico 
PROFESIÓN La profesión específica. 
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL El número de cédula profesional. 
ESPECIALIDAD En caso necesario se indicará la especialidad. 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA 
INTERVENIDO  

Se anotarán el nombre de la obra o el trabajo 
específico en que haya intervenido el profesional o 
técnico acorde a la experiencia solicitada en las bases 
de licitación. 

DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON CARGO DE 
Se indicará el cargo desempeñado en los que 
intervino. 

DURANTE LOS AÑOS Con número el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ANEXO  7.A.20 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO 
DE OAXACA. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 7.A.20 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O. 
 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 
 
L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
PRESENTE:  
 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER 
LA LEY DE OBRAS  PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE 
NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA 
PRESENTE LEY. 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.21 
 

COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE 

CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.22 
 

 COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL 
PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE 

SINFRA EJERCICIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.23 
 

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA 
EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 
 

(Formato es libre: Todas las actividades a desarrollar 
por la constructora desde la instalación de la bodega 

de materiales hasta la conclusión de los trabajos 
convenidos en la obra.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7.A.24 
 

DECLARACION DE INTEGRIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 7.A.24 

 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ”  

  
  

 
 

 
L.C.P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 
PRESENTE. 
 
 
 
POR MEDIO DE ESTA CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO 

O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, INDUZCAN O ALTEREN 

LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPEC-

TOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPAN-

TES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA No. EO-920005999-E1-2019 RELATIVO A: “LABORATO-

RIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” UBICADO EN: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA 

MIXTECA, CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. 

 
CIUDAD DE ____________________________A _______ DE __________ 2019. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 

_________________________ 
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA) 

 

 
 
 
 

ESTE FORMATO SERÁ REPRODUCIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.A.25 
 

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER QUE LA UTM 
NO LE PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO 

PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.A.25 

 

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA UTM, NO LE PROPORCIONARÁ 

MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  
 
 

  
 

L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO 

VICE RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UTM 

P R E S E N T E  

 

 

Con relación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL No.  N° EO-920005999-E1-2019, relativo a:  

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ”, Ubicado en: Universidad 

Tecnológica de la Mixteca, Carretera a Acatlima km 2.5, Acatlima, Huajuapan de León, 

Oaxaca. 

 

Declaramos CONOCER que la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, no hará 

entrega de materiales y equipo para la realización de la Obra. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

NOTA: E l  contenido de este anexo no deberá suf r i r  alteración alguna y 

se t ranscr ibi rá en papel membretado del  l ic i tante.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.1 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES 
ANEXO 7.B.1 

 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
LICITACIÓN No.                      FECHA ______________________ 

E J E M P L O 
 

MATERIALES 
 

UNIDAD COSTO UNITARIO 
(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

 
SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
 

 



 

 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.2 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ANEXO 7.B.2 
 
 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO. 
 
 
LICITACIÓN No.                                   FECHA ______________________ 
 
 

E J E M P L O 
 
 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ___________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ___________________ 

MALACATE TIPO....... $ ___________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

 
 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
 



 

 
 
 
 

ANEXO 7.B.3 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
(RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.B.4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR UBICACIÓN 
FÍSICA Ó VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA 
PROPIEDAD PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE 
FACTURA ORIGINAL, Y EN CASO DE 
ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO 
DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A 
PARTIR DE LA CUAL SE DISPONDRA CON EL EQUIPO 
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 7.B.4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA UTIL, 
PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS 

 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

                                                                                            EO-920005999-E1-2019 
“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

  

 

  
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. O EQUIPO CIENTÍFICO  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES FECHA SITIO DE DISPONIBILIDAD 

EQUIPO   N° 
CLASIFICACIÓN O 

CODIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
MARCA 

%             
DE VIDA 

ÚTIL 

AÑO DE 
FABRI-  

CACIÓN 

MODELO 
NUMERO DE       

SERIE 
CAPACIDAD 

DEL       EQUIPO 
TIPO DE 
MOTOR 

PUESTA EN 
OBRA 

UBICAC IÓN 
ACTUAL 

(ESTADO) 

PROPIE-
DAD 

POR     
COM-
PRAR 

EN   
ALQUI-

LER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

 MAQUINAS O EQUI              

 POS EN ESTA HOJA              

 ACUMULADOS 
NOMBRE DEL 
LICITANTE 

FIRMA         

NOTA: Con estos números              

 Se identificara el              

 
Equipo 
posteriormente 

             

NOTA:   ANEXAR COPIA DE FACTURAS Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.



 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
EO-920005999-E1-2019 

“LABORATORIO DE INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ” 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.B.4 HOJA 1 DE 1 

  
A)ENCABEZADO  
NOMBRE DEL LICITANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del 

licitante que presenta la proposición. 
B) TEXTO  
EQUIPO NUMERO Se enlistarán con número y progresivamente los 

equipos. 
CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN 
 

La clasificación o codificación del equipo 
correspondiente. 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO. 
 

El nombre del equipo 

MARCA La marca correspondiente ya sea completa o con 
abreviaturas conocidas en el ramo de la construcción. 
 

% DE VIDA ÚTIL Se anotará el % de vida útil que tiene actualmente el 
equipo. 

AÑO DE FABRICACIÓN Año de fabricación del equipo. 
MODELO El modelo correspondiente. 
NUMERO DE SERIE El número de serie del equipo. 
CAPACIDAD DEL EQUIPO La capacidad específica del equipo. 
TIPO DE MOTOR. Se indicará si es eléctrico o de alguna otro índole. 
FECHA DE PUESTA EN LA OBRA Se anotará cuando se tendrá el equipo en la obra. 
SITUACIÓN DE UBICACIÓN 
ACTUAL 

El nombre del Estado donde se encuentra el equipo. 

DISPONIBILIDAD Se marcará con una X la columna correspondiente ya 
sea que el equipo sea propio, por compra o en alquiler. 
 

MAQUINAS O EQUIPOS 
EN ESTA HOJA. 

Se anotará la cantidad de equipos enlistados en la hoja. 

ACUMULADOS Se anotará la cantidad de equipos enlistados 
consecutivamente hasta esta hoja. 

NOMBRE COMPLETO 
DEL LICITANTE 
 

La razón social de la compañía licitante. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. 

Suscribirá el representante legal del licitante. 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 7.B.5 
PROGRAMA CALENDARIZADO POR PARTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.6 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 

CONCEPTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.7 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES 

DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO- INSUMO. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 7.B.8 
 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR 
PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.9 
 

PROGRAMAS  CALENDARIZADOS DE PERSONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO  Y DE 

SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.10 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

LOS TRABAJOS POR PARTIDA. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO  7.B.5 

 
No. LICITACIÓN                                                                                                         OBRA:                                
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 



PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 
 

 ANEXO  7.B.6 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                OBRA:                                                     
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
 
 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 

 

 



 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 

 ANEXO  7.B.7 
 

No. LICITACIÓN                                                                                           OBRA:            
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

  M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 

 

 
 
 



PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
 

  
ANEXO  7.B.8 

 
No. LICITACIÓN                                                                                         OBRA:                                                                                                 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

  M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
 

 

 
 



 

 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 

  
ANEXO  7.B.9 

 
No. LICITACIÓN                                                                                                       OBRA:                
  
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:______________________ 
 
 
 



 

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

  
ANEXO  7.B.10 

 
No. LICITACIÓN                                                                                                         OBRA:        
  
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _______________________________  FIRMA:______________________



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.C.1. 
 

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS 
CUALES SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.1 
 

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 
 

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

ANEXO 7.D.1 
 

LUGAR Y FECHA   
 

L.C.E. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD DEL UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DELA MIXTECA 
P R E S E N T E 
 
 
  Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, relativa a la Licitación Pública _________________ referente a la construcción de: 
____________________. Sobre el particular el suscrito 
________________________________________________________ 

________________________________ en mi calidad de _________________________________________, 
manifiesto a usted lo siguiente: 

 
1.- Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los 

supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con 

el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen 
en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición 

 
3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y 

especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue 
proporcionado por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, así como las especificaciones complementarias. 

 
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del 

terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra. 
 
5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del 

que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el 
programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos. 

 
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, 

tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros 
factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los 
cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad 

 
7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el 

contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación. 
 
 



8.- Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con cédula 
profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

 
9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, 

que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan a la UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 

 
10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de 

Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas 
expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación 
correspondiente y demás actos que de ella se deriven. 

 
11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (CON 

I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos”, siendo el plazo de ejecución de 
________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que la UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE LA MIXTECA dé por escrito al Contratista. 

 
12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un 

apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante 
legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de 
aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente. 

 
13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, 

incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la 
propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto. 

 
14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el que suscribe está 

facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ de fecha 
____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de 
______________________Lic. ______________________________. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



 

ANEXO 7.D.2 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA. 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
No. EO-920005999-E1-2019 

 

“LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ” 

 
 

 DESCRIPCIÓN: 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y 

CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR APLANADOS AMBAS CARAS Y 

TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, MUROS DE TABICÓN LIGERO 14X20X40 CM ACABADO APARENTE,  

ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE 

PREFABRICADO, CUBIERTA CON LÁMINA MULTYTECHO DE 1.5” SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, PISO DE 12 CMS DE ESPESOR DE 

CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO 

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, SUMINISTRO Y COLOCACÍON DE AZULEJO EN MUROS DE 

BAÑOS,  CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2” Y 3”, PUERTAS TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA Y DE PERFILES TUBULARES, 

ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y DE AIRE COMPRIMIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR 

DE 2 POSTES Y COMPRESOR DE AIRE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE 125 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

       

  E D I F I C I O    TOTAL POR CAPITULO   

       

  CAP. 1 CIMENTACIÓN   -  

  CAP. 2 ESTRUCTURA   -  

  CAP. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS   -  

  CAP. 4 HERRERÍA    -  

  CAP. 5 INSTALACIONES   -  

  CAP. 6 OBRA EXTERIOR     

       

    TOTAL EDIFICIO  -  

    IVA 16% -  

    TOTAL OBRA -  



       

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 

  CAPÍTULO 1 CIMENTACIÓN         

LCIM 01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DEL EDIFI-

CIO), INCLUYE;  DESPALME, EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NI-

VEL Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA HAS-

TA 1 KM.  

M2 905.00     

LCIM 03 EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS ME-

CANICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD,  INCLUYE AFINE DE FONDO 

Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EX-

CAVACION FUERA DE LA OBRA  A 1 KM. 

M3 274.45     

LCIM 05 EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "C", POR MEDIOS ME-

CÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD,  INCLUYE AFINE DE FONDO 

Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EX-

CAVACIÓN FUERA DE LA OBRA  A 1 KM. 

M3 108.21     

LCIM 07 ELABORACIÓN DE BARRENOS DE 1" DE DIAMETRO A 0.80 CM. DE 

PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO C Y COLOCACIÓN DE VARILLA 

DE 1" DE DIAMETRO (CONECTOR) DE 1.20 MT DE DESARROLLO RE-

LLENADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,  DISTRIBUCIÓN EN 

TRESBOLILLOS, INCLUYE: MATERIAL, HERREMIANETA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. 

PZA 50.00     

LCIM 09 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA  F´C= 100 

KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO. 

M2 250.38     

LCIM 11 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA  F´C= 100 

KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO. 

M2 8.24     

LCIM 13 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL #2 FY = 2530 KG/CM2, 

INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GAN-

CHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 

KG 196.92     

 



 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 

LCIM 15 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 

TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

KG 3348.57     

LCIM 17 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4 

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 

TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

KG 933.61     

LCIM 19 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #5 

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 

TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

KG 954.67     

LCIM 21 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #6 

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 

TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

KG 1201.55     

LCIM 23 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACA-

BADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDI-

CIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

M2 344.73     

LCIM 25 CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 

T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CU-

RADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS 

DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

M3 67.07     

 



CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 

LCIM 27 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 20 CM DE ESPESOR,  

ELABORADO CON BLOCK TIPO PESADO 14x20x40 CM. ASENTADO 

CON MORTERO,  CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 

M2 184.45     

LCIM 29 CADENA DE DESPLANTE (CD1)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 

14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, @ 17 

CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DES-

CIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLE-

TAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS 

ESPECIFICADOS. 

ML 182.30     

LCIM 31 IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  DE SEC-

CIÓN 14X25 CM, (EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IM-

PERCOAT PRIMARIO "S" MARCA IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN 

DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA 

LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR  DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 182.30     

LCIM 33 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO 

C/MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLU-

YE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE 

COMPACTACIÓN. 

M3 387.99     

         TOTAL CAP. 1 

CIMENTACIÓN  

  

  CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA         

LEST 01 CIMBRA P/LOSAS Y TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY 

DE PINO DE 16 M.M. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTA-

LES CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILI-

TADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. 

M2 477.03     

 



 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 

LEST 03 CIMBRA P/MUROS DE CONCRETO  Y COLUMNAS, ACABADO APA-

RENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CIM-

BRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES CUALQUIER ALTU-

RA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GO-

TERO Y FRENTES, ELEVACIONES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. 

M2 376.34     

LEST 05 CIMBRA  PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN 

INCLUYE; PLOMEADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 

PUNTALES, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS Y CHAFLAN. 

M2 211.44     

LEST 07 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 

KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLA-

PES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 

KG 457.18     

LEST 09 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 

TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

KG 8305.80     

LEST 11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, 

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GAN-

CHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES 

(MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

KG 1691.91     

LEST 13 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2, 

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GAN-

CHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES 

(MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

KG 1934.42     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LEST 15 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2, 

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GAN-

CHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES 

(MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

KG 1811.88     

LEST 17 CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y 

LOSA, T.M.A. 3/4",  INCL: COLOCADO, VIBRADO,  CURADO DURANTE 

7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATO-

RIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

M3 104.15     

LEST 19 CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250 KG/CM2  EN ESTRUCTURA Y 

LOSAS DE AZOTEA, T.M.A. 3/4",  ADICIONADO CON IMPERMEABILI-

ZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPOR-

CIÓN DEL 4%  (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO. INCLUYE: 

ELEVACIONES Ó BOMBEO DEL CONCRETO,  VIBRADO,  AFINE Y 

ACABADO P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, CURADO DURANTE 7 

DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 40.70     

LEST 21 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PLACA  PL1 DE 

40X60CM X 1" DE ESPESOR, CON 8 ANCLAS DE VAR. CORRUGADA 

DE 1"  PARA CONEXIÓN DE Tm1 CON COLUMNA (VER DETALLE EN 

PLANO E-3) INCLUYE: 1 PLACA SUPERIOR DE 16X30CM X 3/4" DE 

ESPESOR, 1 PLACA INFERIOR DE 25X30CM X 5/8" DE ESPESOR Y 2 

ÁNGULOS DE 3"X3/8"X25CM DE LONGITUD, ELEMENTOS SOLDADOS 

A PLACA PL1 Y A VIGA Tm1, CON SOLDADURA DE ELECTRODOS 

SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, 1 PLACA TIPO MÉNSULA AL CEN-

TRO DE 11X15CM X 1/2" DE ESPESOR, PRIMER, PINTURA ANTICO-

RROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO 

DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE-

CUCIÓN. 

PZA   8.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LEST 23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA  PL2 DE 25X35CM X 5/8(" DE 

ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VAR. CORRUGADA DE 5/8"  PARA CO-

NEXIÓN DE Tm2 CON COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO E-3) IN-

CLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CO-

RRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER  A 

DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NE-

CESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   12.00     

LEST 25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 3"X3/8"X45CM DE 

LONGITUD EN VIGA Tm1 PARA CONEXIÓN CON VIGA Tm2, (VER DE-

TALLE EN PLANO E-3), INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS 

SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA 

COLOR A ESCOGER  A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGU-

RIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   8.00     

LEST 27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE METÁLICA (Tm1) A BASE DE 

PERFIL  IPR 18"X7 1/2" X 74.5 kg/cm2, F'y= 3520 Kg/cm2  (VER DETA-

LLE EN PLANO E-3) INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE 

E-70, CORDON CORRIDO , ELEVACIONES, CORTES, PRIMER, PIN-

TURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS MANOS, ANDA-

MIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

KG 3993.20     

LEST 29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE METÁLICA (Tm2) A BASE DE 

PERFIL  IPR 10"X5 3/4" X 24 kg/cm2, F'y= 3520 Kg/cm2  (VER DETALLE 

EN PLANO E-3) INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-

70, CORDON CORRIDO , ELEVACIONES, CORTES, PRIMER, PINTURA 

ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS MANOS, ANDAMIOS, 

EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO-

RRECTA EJECUCIÓN. 

KG 856.80     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LEST 31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO (L1) A BASE DE 6 MT 

12, FY=2320 (VER DETALLE EN PLANO E-3), INCLUYE: SOLDADURA 

CON ELECTRODOS SERIE E-70, CORDÓN CORRIDO, ELEVACIONES, 

PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS 

MANOS,  ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESA-

RIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

KG 2988.93     

LEST 33 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO DE  1.30MT DE 

LARGO CON REDONDO DE 3/8"  F'y=2530 Kg/cm2, CON CUERDA EN 

AMBOS LADOS (VER DETALLE EN PLANO E-3), INCLUYE: SOLDADU-

RA SERIE E-70, TUERCA Y ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8", 

PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS 

MANOS,  ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESA-

RIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   80.00     

LEST 35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO CON CABLE ARA-

DO MEJORADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, GRADO 4,  F'y=18000 Kg/cm2, 

SUJETADO A PLACA (VER DETALLE EN PLANO E-3), INCLUYE: PE-

RROS DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO 

DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE-

CUCIÓN. 

ML 82.40     

LEST 37 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE 20X22CM X 1/2", RIGIDIZA-

DA CON 2 SOLERAS DE 4"X3/8" DE 18CM DE LONGITUD, CON PER-

FORACIÓN PARA SUJECIÓN DE CONTRAVIENTOS, (VER DETALLE 

EN PLANO E-3), INCLUYE: SOLDADURA CON ELECTRODOS SERIE E-

70, CORDÓN CORRIDO, ELEVACIONES, PRIMER, PINTURA ANTICO-

RROSIVA COLOR A ESCOGER  A DOS MANOS,  ANDAMIOS, EQUIPO 

DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE-

CUCIÓN. 

PZA   16.00     

 

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LEST 39 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP  DE ÁNGULO DE 4"X1/4" X 

29CM DE LONGITUD, PARA CONEXIÓN DE LARGUEROS (VER DETA-

LLE EN PLANO E-3), INCLUYE: 4 TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE 3/8", 

TUERCAS Y RONDANAS SIMPLE Y DE PRESIÓN, PERFORACIONES 

EN CLIP, SOLDADURA CON ELECTRODOS SERIE E-70, CORDÓN 

CORRIDO, ELEVACIONES, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA CO-

LOR A ESCOGER  A DOS MANOS,  ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURI-

DAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   96.00     

LEST 41 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 6"X3/8"X20 CM DE 

LONGITUD A HOGADA  EN TRABE O CADENA,  PARA LA SUJECION 

DE LARGUERO L1 CON PLACA CLIP DE 1/4", (VER DETALLE EN 

PLANO E-3), INCLUYE: DOS ANCLA EN "U" DE VAR. DE 3/8" DE 0.42 

CM DE DESARROLLO, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 

CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A 

ESCOGER  A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   38.00     

LEST 43 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP  DE PLACA DE 1/2"X12X14 CM 

DE LONGITUD, PARA CONEXIÓN DE LARGUEROS (VER DETALLE EN 

PLANO E-3), INCLUYE: 2 TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE 3/8", TUER-

CAS Y RONDANAS SIMPLE Y DE PRESIÓN, PERFORACIONES EN 

CLIP, SOLDADURA CON ELECTRODOS SERIE E-70, CORDÓN CO-

RRIDO, ELEVACIONES, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR 

A ESCOGER  A DOS MANOS,  ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA   14.00     

LEST 45 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERNIUM-MULTYTECHO-100 DE 

1.5" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CALIBRE 26  COLOR ARENA 

CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, INCLUYE: 

TRASLAPE DE 25 CMS. CABALLETE, TAPAJUNTA DE UNION, BOTA-

GUAS DONDE LO REQUIERA,  HERRAJES DE  FIJACIÓN, SELLADOR 

DURETAN,  MANIOBRAS Y ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, 

TRABAJO TERMINADO. 

M2 491.50     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LEST 47 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA RECTANGULAR ACRÍLICA, 

PERFIL T-942 COMPATIBLE CON SISTEMA MULTYTECHO DE 1.5" DE 

1.05MT DE ANCHO, MARCA ACRILIT CON ACABADO LISO, COLOR 

BLANCO LECHOSO,  , INCLUYE: TRASLAPES, TAPAJUNTA DE UNION,  

HERRAJES DE  FIJACIÓN, SELLADOR DURETAN,  DESPERDICIOS, 

MANIOBRAS Y ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRABAJO 

TERMINADO. 

M2 96.50     

         TOTAL CAP. 2 

ESTRUCTURA  

  

  CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS         

LALB 01 MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO 

RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON 

MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEA-

DO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA ELABORACIÓN. 

M2 381.17     

LALB 03 MURO DE  14 CMS. DE ESPESOR, CON TABICON MACIZO TIPO LI-

GERO DE 14 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-

ARENA 1:1/4:5, ACABADO APARENTE. 

M2 172.06     

LALB 05 CASTILLO (K1-KS1)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. 

ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @10-@ 17 

CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DES-

CIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

ML 110.41     

LALB 07 CASTILLO (K2-KS2)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. 

ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 

17CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, 

DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SI-

LLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIEN-

TOS ESPECIFICADOS. 

ML 36.63     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LALB 09 CASTILLO (K2A)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. AR-

MADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 

17CM.,ACABADO APARENTE,  INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, CO-

LADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, 

ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS 

RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

ML 54.25     

LALB 11 CASTILLO (K3-KS3)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. 

ARMADO C/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CM., 

INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIM-

BRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

ML 35.35     

LALB 13 CASTILLO (K4)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X60 CM. AR-

MADOC/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CM., 

INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIM-

BRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

ML 3.20     

LALB 15 CASTILLO (KS5)  DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X40 CM. AR-

MADOC/6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #2, 6 @ 10, @ 17 CM., 

INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIM-

BRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS 

INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ES-

PECIFICADOS. 

ML 3.39     

LALB 17 CADENA INTERMEDIA (CI1) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 

14X20 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 

CM., INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DES-

CIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS  Y SILLE-

TAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS 

ESPECIFICADOS. 

ML 163.50     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LALB 19 CADENA INTERMEDIA (CI2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 

14X20 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 

CM. ACABADO APARENTE INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, CO-

LADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, 

ESCUADRAS, CHAFLAN EN EXTREMOS, SILLETAS INDUSTRIALES 

(MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

ML 40.05     

LALB 21 CADENA DE CERRAMIENTO (CC1) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 

DE 14X25 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 

6a10, @ 17 CM., INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VI-

BRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUA-

DRAS  Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RE-

CUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

ML 15.65     

LALB 23 CADENA BAJO VENTANA (MV) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 

14X10CM. ARMADO C/2 VARILLAS  DE 3/8", GRAPAS #2 @ 20 CM., 

INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIM-

BRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS, CHAFLAN EN 

EXTREMOS, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS 

RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. 

ML 36.85     

LALB 25 FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON 

ACABADO DESLAVADO, CON PERALTES DE 18 CM., 30 CM. DE HUE-

LLA Y 1.50 MT DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ CON TUBERIA DE 

3" CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS 

SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APAREN-

TE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 18.00     

 

 

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LALB 27 ELABORACIÓN DE MESETA TIPO 1 DE 5.65 MT DE LARGO X 0.70 MT 

DE ANCHO X 0.90 MT DE ALTURA, A BASE DE MESETA CON PANEL 

W DE 2" APLANADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-

ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA,  ACABADO PULIDO, APOYADA 

EN MURETE DE 14 CM DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 

7 X 14 X 28 CM, CONFINADOS CON CADENA DE DESPLANTE (CD) Y 

CASTILLO (K0), ELABORADOS CON ARMEX DE 15X15 CM, CON 

CONCRETO F'C=150 KG/CM2, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 

TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA CON MADERA DE 

PINO DE 3RA, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, RE-

FUERZO DE VAR. #3  PARA ANCLAJE DE PANEL A MURO Y A CASTI-

LLOS, HUECO PARA RECIBIR TARJA, Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

LOTE 2.00     

LALB 29 ELABORACIÓN DE MESETA TIPO 2 DE 14.60 MT DE LARGO X 0.70 MT 

DE ANCHO X 0.90 MT DE ALTURA, A BASE DE MESETA CON PANEL 

W DE 2" APLANADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-

ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA,  ACABADO PULIDO, APOYADA 

EN MURETE DE 14 CM DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 

7 X 14 X 28 CM, CONFINADOS CON CADENA DE DESPLANTE (CD) Y 

CASTILLO (K0), ELABORADOS CON ARMEX DE 15X15 CM, CON 

CONCRETO F'C=150 KG/CM2, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 

TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA CON MADERA DE 

PINO DE 3RA, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, RE-

FUERZO DE VAR. #3  PARA ANCLAJE DE PANEL A MURO Y A CASTI-

LLOS, HUECO PARA RECIBIR  3 TARJAS, Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

LOTE 1.00     

LALB 31 APLANADO RÚSTICO EN MUROS, CADENAS Y CATILLOS PARA RE-

CIBIR AZUEJO EN BAÑOS A UNA ALTURA DE 1.80 M,  CON MORTE-

RO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON 

TERMINADO UNIFORME,  INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTU-

RA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HE-

RRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

M2 64.53     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LALB 33 APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTE-

RO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON 

TERMINADO UNIFORME,  INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTU-

RA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HE-

RRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

M2 994.18     

LALB 35 APLANADO  SERROTEADO EN MUROS, CON GRANZÓN DE 3/8" DE 

DIAM. CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, SUPER-

FICIE CON TERMINADO UNIFORME,  INCLUYE; ANDAMIOSA CUAL-

QUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA. 

M2 35.55     

LALB 37 ELABORACIÓN DE DETALLE SALIENTE EN VENTANAS DE 8 CM DE 

ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO, A BASE DE MORTERO CEMENTO 

ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, CON REFUERZO DE 1 VAR. LONGITU-

DINAL DEL  #3 Y GRAPAS DE 10CM CON ACERO #2, A CADA 40 CM, 

CON  METAL DESPLEGADO  COMO FORRO DE 10 CM DE ANCHO, 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 87.10     

LALB 39 FIRME DE CONCRETO  F'C=150 K/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR,  

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. ACABADO 

RÚSTICO, INCLUYE;  COLADO, COMPACTACION Y PREPARACIÓN 

DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, TRASLAPES 

DE MALLA DE 10 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) 

COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECU-

CIÓN. 

M2 134.94     

LALB 41 PISO DE CONCRETO  F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, RE-

FORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10,  ACABADO 

FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE;  COLADO EN SEC-

CIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A CO-

LAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, 

TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VE-

CES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORREC-

TA EJECUCIÓN. 

M2 27.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LALB 43 PISO DE CONCRETO  F'C=150 K/CM2, DE 12 CMS. DE ESPESOR, RE-

FORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10,  ACABADO 

FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE;  COLADO EN SEC-

CIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A CO-

LAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, 

TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VE-

CES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORREC-

TA EJECUCIÓN. 

M2 438.98     

LALB 45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO  DE PRIMERA CALIDAD 

DE 20X30CM, MODELO GAMA COLOR GRIS MCA. PORCELANITE, 

ASENTADO CON PEGAZULEJO BLANCO MCA. INTERCERAMIC, JUN-

TA CIEGA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE; 

CORTES RECTOS Y A 45° GRADOS, REMATES Y EMBOQUILLADO. 

M2 64.53     

LALB 47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD 

CATANIA GRIGIO DE 40X40 MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA CON 

ADHESIVO GRIS MCA. PORCELANITE Y MORTERO CEMENTO–

ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BO-

QUILLA CON ARENA COLOR  GRAY, DETALLES, CORTES RECTOS Y  

A 45° Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 250.78     

LALB 49 SUMINISTRO DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX,  MCA. COMEX, COLOR 

A ESCOGER. 

LT 342.00     

LALB 51 SUMINISTRO  SELLADOR ENTINTABLE COLOR BLANCO 

MCA.COMEX. 

LT 114.00     

LALB 53 PINTURA DE ESMALTE EN ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE 

MURO, INCLUYE; TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO , MANO 

DE OBRA Y PINTURA. 

ML 174.55     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LALB 55 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN  LINEAS DE 5 

CM  PARA DELIMITACIÓN DE AREAS DE TRABAJO EN COLOR AMA-

RILLO TRÁNSITO, INCLUYE: TRAZO Y PREPARACION DE LA SUPER-

FICIE, CATALIZADOR, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO DE SEGU-

RIDAD, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC-

TA APLICACIÓN. 

ML 63.20     

LALB 57 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN PISO CON 

ACABADO PULIDO DE ÁREA DE TRABAJO. EN COLOR GRIS MATE , 

INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CATALIZADOR, DOS 

MANOS DE PINTURA HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉ-

NEA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECE-

SARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 

M2 290.63     

LALB 59 GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 12 

CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, F´C= 

150 KG/CM2, INCLUYE: 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 50 CMS, 

TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CIMBRA, EXCAVACIONES Y RE-

LLENOS. 

ML 24.00     

LALB 61 ELABORACIÓN DE GÁRGOLAS DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 EN 

FORMA DE "U" DE 40CM DE LARGO POR 40 CM DE ANCHO POR 

40CM DE ALTURA Y 7CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA 

DEL #3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, ANCLADA A LOSA Y MURO 

EXISTENTE (VER DETALLE) PARA DESAGÜE DE AGUA PLUVIAL EN 

AZOTEAS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PRETIL PARA UBICACIÓN DE 

GÁRGOLA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, GOTERO Y CU-

RADO 3 VECES AL DÍA DURANTE 3 DÍAS, Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. 

PZA 2.00     

LALB 63 SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL 5 AÑOS REFOR-

ZADO COLOR A ESCOGER 

LT 38.00     

 

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LALB 65 SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL DE LAMINA # 18 DE 24 

CM DESARROLLO  Y PLACA DE POLIESTIRENO 3/4"X14 CM DE AN-

CHO ,FIJADA A PTR EXISTENTE  CON  TAQUETES DE 1/4" DE DIAM. 

@ 50 CM EN TRES BOLILLO. 

ML 21.15     

LALB 67 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS MODELO GENOVA CO-

LOR CHAMPANGE PARA VENTANAS,  INCLUYE: CORTINEROS ES-

TANDAR, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

M2 15.00     

         TOTAL CAP. 3 

ALBAÑILERIA Y 

ACABADOS  

  

  CAPITULO 4 HERRERIA Y CARPINTERIA         

LHER 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL 

(P-1) DE 2.50M DE ALTURA X 2.00 MT DE ANCHO, DE CANCELERÍA 

DE ALUMINIO DURANODIK-CUPRUM DE 3",  INCLUYE: VIDRIO FIL-

TRASOL DE 6MM, 2 PUERTAS BATIENTES DE 1.00 MT X 2.50 MT CON 

BISAGRA HIDRAÚLICA DE PISO (MCA. JACKSON) JALADERAS DE 

BARRA AL INTERIROR Y EXTERIOR, SELLADO CON SILICON Y SE-

LLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESA-

RIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LHER 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-2) CON TRI-

PLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 1.00 MTS  

DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADE-

RA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-

LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA 

TERMINAR CON BRILLO DIRECTO  TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS ASSA ABLOY 

MOD. BRANDY WINE CILÍNDRICA, LINEA ECONÓMICA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 5.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LHER 05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (P-3) CON TRI-

PLAY DE CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM, DE 0.90 MTS  

DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR Y MARCO DE MADE-

RA DE PINO, TERMINADA CON TINTA AL ALCOHOL MCA. SAYER-

LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE SELLADOR NS-1000, PARA 

TERMINAR CON BRILLO DIRECTO  TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS ASSA ABLOY 

MOD. BRANDY WINE CILÍNDRICA, LINEA ECONÓMICA, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 3.00     

LHER 07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA  (P-4) CON TRIPLAY DE 

CAOBILLA DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM DE 2.20M DE ALTURA X 

1.40 MT DE ANCHO, CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.70X2.20 MT, 

BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, TERMINADA CON TINTA 

AL ALCOHOL MCA. SAYER-LACK, COLOR A ESCOGER, SEGUIDA DE 

SELLADOR NS-1000, PARA TERMINAR CON BRILLO DIRECTO  

TRANSPARENTE T-0028/A, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

CHAPA PHILLIPS ASSA ABLOY MOD. BRANDY WINE CILÍNDRICA, 

LINEA ECONÓMICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUN-

CIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LHER 09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA  (P-5) DE 2.20M DE ALTU-

RA X 1.00 MT DE ANCHO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DURANO-

DIK-CUPRUM DE 3", CON RECUBRIMIENTO LISO DE ALUMINIO DU-

RANODICK, CON PIVOTE, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE:  JA-

LADERAS DE BARRA AL INTERIROR Y EXTERIOR, SELLADO CON 

SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, PRUEBAS Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LHER 11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SALIDA DE EMER-

GENCIA (P-6) DE 2.20M DE ALTURA X 1.20M DE ANCHO, DE CANCE-

LERÍA DE ALUMINIO DURANODIK-CUPRUM DE 3", CON RECUBRI-

MIENTO LISO DE ALUMINIO DURANODICK (VER DETALLE EN PLANO) 

, INCLUYE:  BARRA ANTIPANICO CON SEGURO DE RESBALON Y 

BISAGRA HIDRAULICA DE PISO (MCA. JACKSON), FIJADA 

C/TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 2.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LHER 13 CORTINA METÁLICA PARA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 5.00 

M DE ANCHO X 4.00 M DE ALTURA, A BASE DE DUELAS ESTILO EU-

ROPEA ZINTRO CAL.18 DE 5.00 M DE LARGO, CON MECANISMO DE 

CADENA; (MECANISMO CON BALERO) TUBO DE 4" DE Ø CEDULA 30, 

RESORTE MARCO "DOMER" DE 5/16" POR 1.20 MTS DE LARGO, CA-

RRILERAS GALVANIZADAS CAL. 12, CONTRAS PARA REMACHAR 

DUELAS, BATIENTES DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8, PASADORES DE 

CORTINA DE AMBOS LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 

MECANISMO A BASE DE CADENA DE 9 MT DE LARGO APROXIMA-

DAMENTE  PARA ABRIR Y CERRAR  Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 2.00     

LHER 15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DURA-

NODIK - CUPRUM DE 2" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJAS, CO-

RREDIZAS Y PERSIANAS, FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, IN-

CLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. REPIZÓN DE ALUMINIO, 

CORTES, SEGUROS DE EMBUTIDO, RIELES Y BISAGRAS EN VEN-

TANA; SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MAR-

COS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

M2 35.30     

LHER 17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DURA-

NODIK - CUPRUM DE 3" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJASY DE 

PROYECCIÓN FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: CRIS-

TAL FILTRASOL DE 6 MM. REPIZÓN DE ALUMINIO, CORTES, SELLA-

DO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

M2 4.40     

LHER 19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ABATIBLE  TIPO (V5) DE 

1.30 MT DE ALTURA X 0.80 MT ANCHO, BASE DE PERFILES TUBULA-

RES 121 Y 122 DE 1 1/2" X 1 1/2", DOS SECCIONES AVATIENTES DE 

1.30 MT DE ALTURAX 0.30 MT DE ANCHO CON RECUBRIMIENTO DE 

METAL DESPLAGADO CAL. 26, (VER DETALLE EN PLANO) , INCLU-

YE:MATERIAL CORTES, MANIJAS, HERRAJES, SELLADO  INTERIOR Y 

EXTERIOR, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE A DOS 

MANOS COLOR A ESCOGER, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO 

LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO . 

PZA 1.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LHER 21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA ES-

CALERA (B1)  (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.90 M DE ALTURA , HE-

CHO A BASE DE POSTES DE APOYO Y PASAMANOS DE PERFIL TU-

BULAR REDONDO DE 2 1/2" CED. 30, FIJADOS A PLACAS DE DE 

ACERO DE 4" X 4" X 3/16" DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VAR, #4, 

AHOGADAS EN ESCALONES DE CONCRETO, 3 REFUERZOS LON-

GIDTUDINALES  CON PERFIL TUBULAR REDONDO CED. 30 DE 1" DE 

DIAM, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE 

PERFILES, PLACAS, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOL-

DADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE AL-

KIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

ML 5.60     

LHER 23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA MU-

RETE  (B2) (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.35 M DE ALTURA  DEL NPT. 

HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO  Y PASAMANOS DE PERFIL 

TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" CED. 30, FIJADOS A PLACAS DE DE 

ACERO DE 4" X 4" X 3/16" DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VAR, #4, 

AHOGADA EN CADENAS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO,  1 RE-

FUERZO LONGIDTUDINAL CON PERFIL TUBULAR REDONDO NEGRO 

DE 1" CED. 30, INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLO-

CACION DE PERFILES, PLACAS, CORTES, FLETES, GASTOS DE TA-

LLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ES-

MALTE ALKIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUI-

PO. 

ML 13.45     

LHER 25 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA, DE 3.64 MT 

DE LONGITUD POR 50CM DE ANCHO Y 23CM PROMEDIO SEPARADO 

DE LA PARED, ELABORADA CON APOYOS Y LARGUEROS A BASE 

DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14 SOLDADOS A PLACAS  DE DE ACE-

RO DE 4" X 4" X 3/16" DE ESPESOR TAQUETEADAS A MURO EXIS-

TENTE, PELDAÑOS A CADA 30 CM CON TUBULAR REDONDO NEGRO 

DE 1 1/2"X1 1/2" CED. 30,  (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: PLA-

CAS, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, PRIMER Y DOS MANOS 

DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU C0RRECTA ELABORACION.  

PZA 1.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LHER 27 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESAGÜE DE 0.25 

MT DE ANCHO  EN ZONA DE TRABAJO,  , ELABORADA CON MARCO 

DE ÁNGULO 1 1/4" DE 3/16" DE ESP. Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 

DE 1" X3/16" ESP. Y SOLERA DE 1" @ 3 CM DE SEPARACIÓN, (VER 

DETALLE EN PLANO) INCLUYE: PINTADO CON PRIMER Y DOS MA-

NOS DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS PERLA, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CERRECTA ELABORACION. 

ML 26.10     

LHER 29 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MÓDULO 

DE MAMPARAS (M1 O M2), PARA 3 SANITARIOS CON POSTES DE 

ALUMINIO COLOR NATURAL ADONIZADO EN CUADRADO DE 1 1/4", 

MARCOS DE PERFIL DE 3"(CERCOS), CON REFUERZO CENTRAL Y 

CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4MM DE ESPESOR., MÓDULO 

DE MAMPARAS CON 2 PUERTAS DE 0.65 M DE ANCHO X 1.60 M DE 

ALTURA, UNA PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTURA, 2 

SECCIONES FIJAS DE 0.40 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTURA Y UNA 

SECCIÓN DE 1.40 M DE LARGO POR 1.60 M DE ALTURA CON RE-

FUERZO DE ALUMINIO A LA MITAD EN SENTIDO HORIZONTAL (VER 

DETALLE EN PLANO) INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARAS 

C/TAQUETES Y TORNILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SE-

GURO Y JALADERA PARA PUERTA, REMACHES, CORTES,  SELLADO 

GENERAL CON SILICON ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN 

MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 2.00     

LHER 31 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MAMPARA 

(M3) PARA MINGITORIO, DE 1.20 MT DE ALTURA POR 0.50 MT DE 

ANCHO, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM  DE 3”, COLOR NATU-

RAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4 MM 

ESPESOR.(VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: FIJACIÓN DE MAM-

PARA C/TAQUETES Y TORNILLOS,  REMACHES, CORTES,  SELLADO 

GENERAL CON SILICÓN ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN 

MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 2.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LHER 33 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM SIN MARCO, DE 

1.50 M  DE ANCHO X 0.75 M DE ALTURA, FIJADO A MURO EXISTEN-

TE.  INCLUYE: ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, CORTES,   PEGA-

MENTO ESPECIAL PARA FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00     

       TOTAL CAP. 4 

HERRERIA Y 

CARPINTERIA  

  

  CAPITULO 5 INSTALACIONES         

  INST. ELÉCTRICA         

LIEL 01 SAL. DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 

17 MM. Ó 21 MM, INCL. SUM. Y COL. DE TUBO  Y CONECTOR CON-

DUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, CABLE CALIBRE INDI-

CADO, VER PLANO ELÉCTRICO, TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y 

TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 43.00     

LIEL 03 SAL. DE ALUMBRADO, CON CAJA CONDUÉLETE SERIE CUADRADA 

MCA. CROUSSE HINDS  DE 16 MM. Ó 21 MM, INCLUYE: ELEVACIO-

NES,  SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED 

GRUESA, COPLES, 25 CM DE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS 

PARA RIEL UNICANAL  DE 16 MM. Ó 21 MM , ESPÁRRAGOS DE 5/16", 

DOBLE  TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN  DE 5/16", CON-

DUCTORES CALIBRE INDICADO, TAPA DE ALUMINIO PARA CAJA DE 

CONEXIÓN FS, (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO NE-

CESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 34.00     

LIEL 05 SAL. DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, INCLUYE; RANU-

RAS, CHALUPA GALVANIZADA,  TUBO  Y CONECTOR CONDUIT  PVC 

USO PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER 

PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE INTERRUPTOR, PLACA MARCA 

BTICINO MX  COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 11.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LIEL 07 SAL. PARA DOS  APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; RANURAS, 

CHALUPA GALVANIZADA,  TUBO  Y CONECTOR CONDUIT  PVC USO 

PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO 

ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE 2 INTERRUPTORES, PLACA DE 2 VEN-

TANAS MARCA BTICINO MX  COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 2.00     

LIEL 09 SAL. PARA TRES  APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; RANURAS, 

CHALUPA GALVANIZADA,  TUBO  Y CONECTOR CONDUIT  PVC USO 

PESADO DE 16 MM Y 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER 

PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE 3 INTERRUPTORES, PLACA DE 

3 VENTANAS MARCA BTICINO MX  COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 1.00     

LIEL 11 SAL. DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, INCLUYE; CAJA 

CONDULET SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS  DE 16 MM. Ó 

21 MM, SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED 

GRUESA, COPLES, 25 CM DE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS 

PARA RIEL UNICANAL  DE 16 MM. Ó 21 MM, DOBLE  TUERCA, RON-

DANA PLANA Y DE PRESIÓN  DE 5/16", CABLE CALIBRE INDICADO, 

(VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE INTERRUPTOR MARCA 

BTICINO MX,  PLACA DE 1 VENTANA MARCA BTICINO MX  COLOR 

BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUN-

CIONAMIENTO. 

SAL 3.00     

LIEL 13 SAL. PARA DOS  APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; CAJA CON-

DULET SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS  DE 16 MM. Ó 21 

MM, SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUE-

SA, COPLES, 25 CM DE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA 

RIEL UNICANAL  DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE  

TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN  DE 5/16",   CABLE CALI-

BRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE INTE-

RRUPTOR MARCA BTICINO MX,  PLACA DE 2 VENTANA MARCA BTI-

CINO MX  COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 4.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LIEL 15 SAL. DE CONTACTO CON CHALUPA  O CAJA DE REGISTRO DE 19MM 

Y SOBRE TAPA, INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONEC-

TOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Y 21 MM., CABLE CALI-

BRE INDICADO, SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO 

ATERRIZABLE DÚPLEX Y PLACA, BTICINO MX COLOR BLANCO, (VER 

PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIO-

NAMIENTO. 

SAL 28.00     

LIEL 17 SAL. DE CONTACTO  CON CAJA CONDULET SERIE CUADRADA MCA. 

CROUSSE HINDS  DE 16 MM. Ó 21 MM, INCLUYE: SUM. Y COL. DE 

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, COPLES, 25 CM DE 

RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL  DE 16 

MM. Ó 21 MM , ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE  TUERCA, RONDANA 

PLANA Y DE PRESIÓN  DE 5/16", CABLE CALIBRE INDICADO, SUM. Y 

COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DÚPLEX Y 

PLACA, BTICINO MX COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y 

TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 10.00     

LIEL 19 ALIMNETACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO "A" A TABLERO "B" CON 

TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 53MM, INCLUYE: CABLE CALI-

BRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

ML 18.00     

LIEL 21 ALIMNETACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO "A" A REGISTRO CON 2 

LÍNEAS DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 53MM, INCLUYE: 

CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

ML 25.00     

LIEL 23 SALIDA ESPECIAL PARA EQUIPO DE RAMPA O ELEVADOR DE DOS 

POSTES TRAVESAÑO INFERIOR LAUNCH TLT 240SB, INCLUYEN: 

CAJA CONDULET SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS  DE 16 

MM. Ó 21 MM, SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PA-

RED GRUESA, COPLES, 25 CM DE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZA-

DERAS PARA RIEL UNICANAL  DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS 

DE 5/16", DOBLE  TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN  DE 

5/16", CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO),  PRUE-

BAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL 2.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LIEL 25 SALIDA ESPECIAL A ARRANCADOR DE 10 HP, PARA EQUIPO DE AI-

RE COMPRIMIDO, INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y 

CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 MM., SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MODELO 3RS3411N-4F B0 CAT. 

A7B10000002599 MCA. SIEMENS, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER 

PLANO ELECTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIO-

NAMIENTO. 

LOTE 1.00     

LIEL 27 SALIDA ESPECIAL A EXTRACTOR,  INCLUYE: RANURAS, SUM. Y 

COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 

MM., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRO-

MAGNÉTICO SIRIUS TIPO 3RS1710N-1EB0 CAT. A7B10000002562 

MCA. SIEMENS, CONDULET FS MCA. CROUSSE HINDS  DE 16 MM, 

CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO 

NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 1.00     

LIEL 29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

1"X1", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE 2 LINEAS DE TUBO Y 

CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 MM., CEDULA DE 

CABLEADO (8-12, 1-12T), SUM. Y COL. TAPA GALVANIZADA, (VER 

PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIO-

NAMIENTO. 

LOTE 1.00     

LIEL 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

1"X1", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE 2 LINEAS TUBO Y CO-

NECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 MM., CEDULA DE CA-

BLEADO 6-12, 1-12T, SUM. Y COL. TAPA GALVANIZADA, (VER PLANO 

ELECTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 1.00     

LIEL 33 SUMINISTRO DE  LÁMPARA TIPO CAMPANA MOD: POMPELLA II MCA. 

TECNOLITTE 

PZA 18.00     

LIEL 35 SUMINISTRO DE LÁMPARA LED  MOD. OPORTO II 32ESTLED232V65S 

CON TUBOS LED T5 16W , LUZ FRÍA. 

PZA 53.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LIEL 37 SUMINISTRO DE ARBOTANTE PARA EXTERIOR,  MOD. ESLED-4002/F 

(LUMUS) MCA TECNOLITE. 

PZA 3.00     

LIEL 39 SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 

NQ424L22S MCA. SQUARE D, CON 1 TUBO CONDUIT PVC USO PE-

SADO DE 51 MM, CONECTADOS AL REGISTRO PRINCIPAL, (6ML 

APROXIMADAMENTE) INCLUYE: CURVAS, CONECTORES, INSTALA-

CIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TO-

DO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIEL 41 SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA NQ184L100S MCA. SQUARE D. PZA 1.00     

LIEL 43 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETI-

CO QO1X15 O QO1X20 MCA. SQUARE 'D.  INCLUYE; PRUEBAS Y TO-

DO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

PZA 23.00     

LIEL 45 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETI-

CO QO3X20 MCA. SQUARE 'D.  INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NE-

CESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

PZA 1.00     

LIEL 47 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETI-

CO QO2X30 MCA. SQUARE 'D.  INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NE-

CESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

PZA 2.00     

LIEL 49 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETI-

CO QO3X40 MCA. SQUARE 'D.  INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NE-

CESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIEL 51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA O ELEVADOR DE 2 POS-

TES- TRAVESAÑO SUPERIOR LAUNCH TLT 240SC, CON UNIDAD DE 

DOBLE CILINDRO HIDRAULICO, CON ELEVACIÓN ESTABLE, ADAP-

TADOS DOS CABLES DE ACERO PARA LA  IGUALDAD Y LA FUERZA 

DE DOS SOPORTES PARA MOVERSE DE FORMA SINCRONIZADA, 

BLOQUEO Y DESBLOQUEO MANUAL DE AMBOS LADOS, DESPLA-

ZAMIENTO SOBRE LAS COLUMNAS DE MANERA VERTICAL, CON 

TRAVESAÑO ARRIBA/SUPERIOR,  

PZA 2.00     

         TOTAL INSTA-

LACIÓN ELÉC-

TRICA  

  

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 

  INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA         



 

LIFO 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

2", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE  DE TUBO Y CONECTOR 

CONDUIT PVC, USO PESADO DE 53 MM.,  SUM. Y COL. TAPA GAL-

VANIZADA, (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO P/SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIFO 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

3/4", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL.  DE TUBO Y CONECTOR 

CONDUIT PVC, USO PESADO DE 21 MM.,  SUM. Y COL. TAPA GAL-

VANIZADA, (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO P/SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIFO 05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

1 1/2", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE DOS LINEAS DE TUBO Y 

CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 MM.,  SUM. Y COL. 

TAPA GALVANIZADA, (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO 

P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIFO 07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 

1 1/2", INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE TRES LINEAS DE TUBO 

Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 27 MM.,  SUM. Y COL. 

TAPA GALVANIZADA, (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO 

P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00     

LIFO 09 SAL. DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 16MM O 21 

MM INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT 

PVC, USO PESADO DE 17 Y 21 MM. (VER PLANO DE RED), Y TODO 

LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL. 14.00     

LIFO 11 SAL. DOBLE DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 16MM 

O 21 MM INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR 

CONDUIT PVC, USO PESADO DE 21 Y/O 21 MM., DOS CHALUPA O 

CAJA DE REGISTRO DE 17MM O 21, CONEXION ENTRE ELLAS. (VER 

PLANO DE RED), Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONA-

MIENTO. 

SAL. 11.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LIFO 13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 

51 MM, INC; EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONEXIÓN 

A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONA-

MIENTO, VER PLANO DE RED. 

ML 120.00     

         TOTAL INSTA-

LACIÓN DE FI-

BRA ÓPTICA  

  

  INSTALACIÓN DE ALARMAS         

LIAL01 SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS,  CON CAJA DE REGISTRO 

GALVANIZADA DE  21 MM,VER PLANO DE ALARMAS ,  INCLUYE; SU-

MINISTRO Y COLOCACION DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC 

USO PESADO DE 21 MM. TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SAL. 15.00     

         TOTAL INSTA-

LACIÓN DE 

ALARMAS  

  

  INST. HIDRAHULICA-SANITARIA         

LIHS 01 SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 

2" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4" (VER 

PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, 

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", CODOS, COPLES, PEGA-

MENTO P/PVC  MCA. PEGALON PIGMENTADO, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO-

RRECTA INSTALACIÓN. 

SAL. 11.00     
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LIHS 03 SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 

4" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4" (VER 

PLANO DE INSTALACIONES).  INCLUYE; RANURAS, CONEXIONES, 

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 4", CODOS, COPLES, PEGAMEN-

TO P/PVC  MCA. PEGALON PIGMENTADO, CONEXIÓN A REGISTRO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

SAL. 9.00     

LIHS 05 SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE TUBOPLUS DE 1/2"  ALIMEN-

TADA CON TUBERÍA DE TUBOPLUS DE 3/4" (VER PLANO DE INSTA-

LACIONES). INCLUYE: LÍNEA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 3/4" 

HASTA VÁLVULA DE PASO, RANURAS, CODOS, COPLES, TUBERIA 

DE 1/2" Y DE 3/4" DE TUBOPLUS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TER-

MOFUSIÓN, MANO DE OBRA,  LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 

PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIEN-

TO. 

SAL. 16.00     

LIHS 07 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON TU-

BERÍA DE TUBOPLUS DE 1”Ø (VER PLANO DE INSTALACIONES). IN-

CLUYE; ELEVACIONES, CODOS, COPLES, CONEXIÓNES A TINACO , 

HERRAJES NECESARIOS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO DE 

TERMOFUSIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, 

PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIEN-

TO. 

ML 80.00     

LIHS 09 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBE-

RÍA DE TUBOPLUS DE 1" Ø INCLUYE; CODOS Y COPLES DE TUBERIA 

DE TUBOPLUS DE 1" A 3/4", HERRAJES NECESARIOS PARA SUJE-

CIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN Y DEMAS MATERIA-

LES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

ML 50.00     
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LIHS 11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE VÁLVULA DE ESFERA DE TU-

BOPLUS DE 3/4"Ø , PARA CONTROL DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TEE  DE 1 " CON REDUCCIÓN A 3/4”, 

TUERCA UNIÓN 3/4", MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECE-

SARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 4.00     

LIHS 13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE VÁLVULA DE ESFERA DE TU-

BOPLUS  Ø 1", PARA CONTROL DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN GENE-

RAL A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE: ACCESORIOS DE CONE-

XIÓN, TEE  DE 1", TUERCAS UNIÓN DE 1", MANO DE OBRA, PRUE-

BAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 4.00     

LIHS 15 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  TINACO  CON  CAPACIDAD  PA-

RA  2500  LITROS  MCA.  ROTOPLAS,  INCLUYE: ELEVACIÓN HASTA 

7.5 MT, ACCESORIOS,  CONEXIONES,  NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL 

ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 1.00     

LIHS 17 SUMINISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVABO MODELO LV 

MARCUS RECTANGULAR SOBRECUBIERTA CON REBOSADO, MCA. 

HELVEX, COLOR BLANCO, INCLUYE; LLAVE ECONOMIZADORA DE 

CIERRE AUTOMÁTICO Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, COD. 

TV-122 MCA. HELVEX, MANGUERA FEXIBLE P/LAVABO  MCA. CO-

FLEX, CESPOL PARA LAVABO DE FIERRO A LATON MCA. URREA, 

VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERIOR DE 1/2"  MCA. NACO-

BRE, CONECTOR CRE DE 1/2" DE COBRE, SELLADO GENERAL  CON 

SILICON BLANCO ANTIHONGOS, CINTA TEFLON PARA ROSCAS, 

PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIEN-

TO. 

PZA. 4.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LIHS 19 SUMINISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE SANITARIO MODELO 

WC OLIMPIA REDONDO TRAMPA EXPUESTA GRADO ECOLÓGICO, 

COLOR BLANCO, MCA. HELVEX.  INCLUYE; SISTEMA DE DESCARGA 

TIPO VORTICE CON SIFÓN JET, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y DESCAR-

GA CON SELLO HERMÉTICO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, TAQUETES, 

RONDANAS Y CUBRE TORNILLOS,ASIENTO Y TAPA , LLAVE DE 

CONTROL ANGULAR,  MANGUERA FEXIBLE P/WC  MCA. COFLEX, 

CUELLO DE CERA, Y DEMAS ACCESORIOS, SELLADO GENERAL  

CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS, PRUEBAS Y TODO LO NECE-

SARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 6.00     

LIHS 21 SUMNISTRO, COLOCACION Y AMACIZADO DE MINGITORIO SECO 

MODELO MG MOJAVE TDS2 (TECNOLOGÍA DRENA Y SELLA) DE DO-

BLE ESFERA, COLOR BLANCO, INCLUYE; ANCLAS PARA FIJACIÓN 

DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS, CONEXIÓN A DRENAJE, SE-

LLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS PRUEBAS Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 2.00     

LIHS23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA UNIVERSAL  DE PVC  

CON REJILLA DE METAL CROMADO MARCA FLEXIMATIC, INCLUYE; 

MATERIALES PARA CONEXION A SALIDA SANITARIA, MATERIALES 

MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUN-

CIONAMIENTO. 

PZA 3.00     

LIHS 25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA METALICA DE SUBMONTAR 

MODELO BE 42.40.16 MARCA TEKA DE ACERO INOXIDABLE, ACA-

BADO PULIDO, EN MESA DE TRABAJO, INCLUYE LLAVE DE NARIZ 

MARCA URREA, CONSTRACANASTA, CONEXIONES A SALIDAS HI-

DRÁULICAS Y SANITARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO. 

PZA. 5.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LIHS 27 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA EMPAPANTE CON LA-

VADO DE OJOS, NORMAS ANSI Z358.1-2009, INCLUYE 9102 DUST 

COVER, DIÁ. DEL DEPÓSITO 11 PLG, MATERIAL DEL CABEZAL DE LA 

REGADERA ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DE LA CHAROLA DEL 

LIMPIADOR DE OJOS ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO DE LA CABE-

ZA 1 

PZA. 1.00     

         TOTAL INST. 

HIDRO-

SANITARIA  

  

  INST. AIRE COMPRIMIDO         

LIAC 01 SALIDA DE ÁIRE CON FILTRO ANTIHUMEDAD Y ACOPLE RÁPIDO, 

CON TUBERIA DE 1/2" DE COBRE TIPO "L" CONECTADA A LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE RANU-

RAS, MATERIALES PARA SOLDAR, CONECTOR CREE,  CODOS, VAL-

VULA DE ESFERA, MATERIALES DE SUJECCIÓN, HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA, CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, PRUEBAS 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIE-

ZA DEL AREA DE TRABAJO. 

PZA 12.00     

LIAC 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO, 

MCA. INGERSOLL RAND MOD. GRAINGER:4MJ04, AMPERES 27, HP 

10, Hz 60, VOLTAJE 230, CONFIGURACION DE APAGADO DEL IN-

TERREUPTOR DE PRESION 175, 

PZA 1.00     

         TOTAL INST. 

AIRE COMPRI-

MIDO  

  

         TOTAL CAP. 5 

INSTALACIONES  

  

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

  CAPITULO 6 OBRA EXTERIOR         

LOEX 01 REGISTRO ELÉCTRICO EN INTERIOR DE EDIF. DE 80X80X80 CM. 

INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANA-

DO INT.  CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 

150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 

3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON  MARCO Y CONTRA-

MARCO DE METAL, ANGULO DE  1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO 

RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.;  2 ARGO-

LLAS DE ACERO  DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA  DE 

TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE 

DUCTOS, VER PLANO. 

PZA 2.00     

LOEX 03 REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CON 

TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT.  CON 

MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 

DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 

15 CM AMBOS SENTIDOS,CON  MARCO Y CONTRAMARCO DE ME-

TAL, ANGULO DE  1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON 

BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.;  2 ARGOLLAS DE ACERO  

DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA  DE TAPA DE CON-

CRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER 

PLANO. 

PZA 4.00     

LOEX 05 REGISTRO HIDRAHULICO DE 60X60 CMS.  INTERIOR Y 60 CM DE 

PROF.,  CON TABICON (10X14X28), APLANADO EXTERIOR E INTE-

RIOR CON ACABADO FINO, CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5,  

CAMA DE GRAVA 3/4" DE 5 CMS ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 

90X90CM F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESP., REFORZADA CON 

VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,  ACABADO RA-

YADO CON BROCHA. 

PZA 1.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LOEX 07 REGISTRO SANITARIO DE 60X60X70 CM. INTERIOR CON TABICON 

10X14X28CM, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO Y EXTERIOR 

ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5, CON ELA-

BORACIÓN  DE MEDIAS CAÑAS,  PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACA-

BADO PULIDO. INCLUYE; TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPE-

SOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SEN-

TIDOS CON  MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE  1 

1/4"X1/8" y 1"X1/8",  2 ARGOLLAS DE ACERO DE 1/2" DE DIAM. AN-

CLADAS A LA PARRILLA  DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR 

TAPA. (VER DETALLE). 

PZA 1.00     

LOEX 09 REGISTRO SANITARIO DE 40X60CM. INTERIOR POR 0.60 MT DE AL-

TURA CON TABICON 10X14X28CM, APLANADO INTERIOR ACABADO 

PULIDO Y EXTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 

PROP 1:5, CON ELABORACIÓN  DE MEDIAS CAÑAS,  PISO DE CON-

CRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO. INCLUYE; RELLENO, TAPA DE 

CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 

3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS CON  MARCO Y CONTRA-

MARCO DE METAL, ANGULO DE  1 1/4"X1/8" y 1"X1/8",  2 ARGOLLAS 

DE ACERO DE 1/2" DE DIAM. ANCLADAS A LA PARRILLA  DE TAPA 

DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA. (VER DETALLE). 

PZA 3.00     

LOEX 11 ELABORACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS, DE 1.85X0.90MT EXTERIOR 

POR 80CM DEL ALTURA PROMEDIO (VER DETALLE EN PLANO) DIVI-

DIDO EN DOS CÁMARAS, UNA DE 0.60 MT DE ANCHO Y OTRA DE 

0.80 MT DE ANCHO, LA PRIMERA PARA PARA LA FILTRACIÓN DE 

LOS LIQUIDOS Y LA SEGUNDA PARA EL SECADO DE LOS MISMOS, 

INCLUYE: MURO DE TABIQUE BLANCO LIGERO DE 10X14X28CM, 

APLANADO DE MUROS, CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS, BASE 

DE PLANTILLA DE 8CMS DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE 

F'C=150 KG/CM2. EXCAVACIONES, RELLENOS, Y TODO LO NECE-

SARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN 

PZA 1.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LOEX 13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERIA DE 4" DE PCV SANITARIO 

REFORZAD0 PARA DESAGÜE, INCLUYE:  EXCAVACIÓN, NIVELA-

CION, CAMA DE ARENA, TENDIDO, CONEXIONE A REGISTRO, CO-

PLES, CORTES DESPERDICIOS, MATERIALES MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACIÓN 

ML 34.50     

LOEX 15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 4" DE PVC SANITARIO 

REFORZADO PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: 

ELEVACIONES, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 4", 

CODOS, COPLES, PEGAMENTO P/PVC  MCA. PEGALON PIGMENTA-

DO, CONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO ", HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO-

RRECTA INSTALACIÓN. 

ML 20.00     

LOEX 17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" DE PVC SANITARIO 

REFORZADO PARA CONDUCCION DE AGUA DE CAPTACIÓN, INCLU-

YE: ELEVACIONES, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 

6", CODOS, COPLES, PEGAMENTO P/PVC  MCA. PEGALON PIGMEN-

TADO, CONEXIÓN A TUBERIA PVC SANITARIOA REFORZAD 6", HE-

RRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

ML 65.00     

LOEX 19 SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA MCA. HANNA INSTRU-

MENTS MODELO BLACSTONE  SERIE BLXXX, INCLUYE: KIT DE 

APLIACION DE CLORO. 

PZA 1.00     

LOEX 21 SUMINISTRO DE FILTRO DE AGUA 4 ETAPAS CON LAMPARA UL-

TRAVIOLETA DE 55 WATTS, CON ENTREGA DE 40LTS POR MINUTO, 

MCA. AQUASIN, MODELO BB4.5X20, MONTAJE DE PARED. 

PZA 1.00     

LOEX 23 SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. EVANS MOD. 

SP1ME100H O SIMILAR , PARA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 30 

MTS DE COLUMNA DE AGUA Y UN CUADAL DE 0.5 A 1 LT/S  

PZA 1.00     

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LOEX 25 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES DE PVC HIDÁULICO, INCLU-

YE,: 10 TRAMOS DE TUBERÍA DE 4", 10  CODOS 4"X90, 10 COPLES 4",  

8  TEES DE 4", 15  MTS  DE MANGUERA PVC ANILLADA DE 4", UNA 

ABRZADAREA DE 1" DE ACERO INOXIDABLE, UNA REDUCCION DE 4" 

A 1", 4  VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 4", 1 TRAMO TUBERÍA DE 3", 4 

CODOS 3"X90, 2 COPLES DE 3", 1 TAPÓN DE 3", 4 TRAMOS DE TU-

BERÍA DE 2", 4  REDUCCIONES  DE 3"A 2", 4 CODOS 2"x90, 8 COPLES 

DE 2" Y 4 TEES DE 2". 

LOTE 1.00     

LOEX 27 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES, INCLUYE: 2 CUB. DE IM-

PERMEABILIZANTE GUARDQUIM EPOXI RP-5 TAR NEGRO JUEGO 

18L, 1 CUB,  IMPERCOAT DECOR BLANCO., 1 ROLLOS IMPERCOAT 

REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 

LOTE 1.00     

LOEX 29 SUMINISTRO DE TINACO TIPO FOSA SEPTICA DE  MCA.ROTOPLAS 

DE 5,000 LITROS. CON KIT ACCESORIOS  

PZA 1.00     

LOEX 31 SUMINISTRO DE TINACO TIPO  FOSA SEPTICA MCA.ROTOPLAS DE 

2,500 LITROS. CON KIT ACCESORIO 

PZA 1.00     

LOEX 33 SUMINISTRO DE TINACO TIPO FOSA SEPTICA MCA.ROTOPLAS DE 

1,100 LITROS. CON KIT DE ACCESORIOS 

PZA 2.00     

LOEX 35 SUMINISTRO  DE 12 DIFUSORES DE AIRE, MODELO AFC75 MARCA 

SSI, TIPO: DISCO, BURBUJA GRUESA, DIMENSIONES: 3" DE Ø, MEM-

BRANA: EPDM BASE: POLIPROPILENO, CONEXIÓN INFERIOR DE 

3/4"Ø FLUJO ÓPTIMO: 3 - 6 SCFM; 12 DIFUSORES DE AIRE, MODELO 

AFD270 MARCA SSI, TIPO: DISCO, BURBUJA FINA, DIMENSIONES: 9" 

DE Ø, MEMBRANA: EPDM, BASE: POLIPROPILENO, CONEXIÓN INFE-

RIOR DE 3/4"Ø, FLUJO ÓPTIMO: 1.5 - 3 SCFM;  24 PZA DE  SOPOR-

TES PARA DIFUSOR (GROMMET), FABRICADOS EN P.V.C., ENTRADA 

ROSCADA TIPO HEMBRA DE ¾” NPT, PARA INSTALARSE EN TUBE-

RIA P.V.C. CED. 40. 

LOTE 1.00     

 

 

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



 

LOEX 37 SUMINISTRO DE UN SOPLADOR DE AIRE REGENERATIVO, MARCA 

FPZ, MODELO SCL-R30MD, PARA DESPLAZAR UN CAUDAL DE AIRE 

DE 48 SCFM (12 DIF. 3"Ø), A UNA PRESIÓN DE 2.8 PSIG (1.20 C.A.) A 

UNA ALTURA DE 1641 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR A UNA 

TEMPERATURA DE 30ºC. PUERTOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1 

1/4" Ø NPT, BASE COMÚN PARA SOPLADOR Y MOTOR. SILENCIA-

DOR EN LA SUCCIÓN, SILENCIADOR EN LA DESCARGA, ACOPLADO 

DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3.0 H.P., 2 POLOS, 208-

230/460 VOLTS, 3F/60 HZ. ACCESORIOS PERIFÉRICOS DE SEGURI-

DAD PARA SOPLADOR FPZ SCL-R30MD, FILTRO DE SUCCIÓN, TU-

BERÍA DE INTERCONEXIÓN, COPLE ANTIVIBRATORIO MANIFOULD 

DE DESCARGA, PROVISTO DE: MANÓMETRO, VÁLVULA DE SEGU-

RIDAD Y VÁLVULA CHECK.  

LOTE 1.00     

LOEX 39 SUMINISTRO DE UN SOPLADOR DE AIRE REGENERATIVO, MARCA 

FPZ, MODELO SCL-R30MD, PARA DESPLAZAR UN CAUDAL DE AIRE 

DE 36, SCFM (15 DIF. 9"Ø), A UNA PRESIÓN DE 3.2, PSIG (1.50 C.A.) A 

UNA ALTURA DE 1641 METROS, SOBRE EL NIVEL DEL MAR A UNA 

TEMPERATURA DE 30ºC. PUERTOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 1 

1/4" Ø NPT INCLUYE: BASE COMÚN PARA SOPLADOR Y MOTOR. 

BASE COMÚN PARA SOPLADOR Y MOTOR. SILENCIADOR EN LA 

SUCCIÓN. SILENCIADOR EN LA DESCARGA. ACOPLADO DIRECTA-

MENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3.0 H.P., 2 POLOS, 208-230/460 

VOLTS, 3F/60 HZ. LOTE DE ACCESORIOS PERIFÉRICOS DE SEGU-

RIDAD PARA SOPLADOR FPZ SCL-R30MD, FILTRO DE SUCCIÓN, 

TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN, COPLE ANTIVIBRATORIO, MANI-

FOULD DE DESCARGA, PROVISTO DE: MANÓMETRO, VÁLVULA DE 

SEGURIDAD Y VÁLVULA CHECK. 

LOTE 1.00     

LOEX 41 SUMINISTRO DE BOMBA PARA LODOS DE ACERO INOXIDABLE TRI-

FASICA DE 0.5 H.P. 

PZA 1.00     

CLAVE C     O     N     C     E     P     T     O UNIDAD  CANTIDAD   P. UNITARIO  IMPORTE 



LOEX 43 SUMINISTRO  DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD MCA. SCHNEIDER 

ELÉCTRICO MOD. ATV12H037M3 DE 0.5 H.P. TRIFASICO DE 220V, 1 

PZA DE GABINETA NEMA 3R TAMAÑO 0 

PZA 1.00     

         TOTAL CAPI-

TULO 6 OBRA 

EXTERIOR  

  

            

         SUB TOTAL    

         16 %  I.V.A    

         TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.3 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al 
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta 
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se  
realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo 
dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo 
dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016. 
 
El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% sobre la base gravable señalada 
en la Ley de hacienda del Estado de Oaxaca, ejercicio fiscal 2019, para aquellas personas físicas o 
morales que se encuentren obligadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 

ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
ANEXO 7.D.3. 

 
 
 
 

 
  

 DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL 
          DIAS CALENDARIO 

 
365.00 

 

           AGUINALDO   15.00 Art. 87 LFT 
  

          PRIMA VACACIONAL 
 

 
1.50 

 
Art. 80 LFT 

Tp                     TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO 
ANUAL 

381.50  

    

 DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL   

            SEPTIMO DIA 52.00 Art. 69 LFT 
           VACACIONES 6.00 Art. 7 LFT 
           FESTIVOS OFICIALES 7.00 Art. 74 LFT 
           DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE 4.00  

           DIAS PERDIDOS POR CLIMA 5.00  

                     TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO 74.00  

TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO 291.00  

Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.310997  

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION para calculo de IMSS 1.045205  

 

A B C D E F G 

CATEGORIA 
Salario 

nominal (Sn) 
Salario Base 
de cotización 

Tp/TI  Ps Fsr = Ps (Tp/TI) 
+ (Tp/TI) 

Salario Real 
Sr = Sn * Fsr 

       
  B C D  E F = E(D)+(D) G = F x B 

Licitación Pública No. __________:                                                 Fecha de 
concurso:_____________ 
Obra: ______________________                                                    Inicio:_____________ 

 



 

ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
ANEXO 7.D.3. 

 
 
 
 

 

 

     
ART. 106 LSS. 
FRACCION II 

ART. 106 LSS. 
FRACCION I ART. 25 LSS 

ART. 107 LSS 
FRACCION I Y II 

ART. 73 Y 74 
LSS 

ART. 211 Y 212 
LSS 

ART. 168 
FRACC. I 

LSS ART. 147 LSS 
ART. 168 LSS 
FRACCION II 

ART. 29 
LINFONAVIT 

FRACC. II 

 
 
 
 
 

ART. 64 LEY DE 
HACIENDA DEL 

ESTADO DE OAXACA 
 ART. 160 RLOP 

A B C D E F G H I J K L M N O 

 
P Q R 

    FSBC SBC                       

 

    

CATEGORIA SALARI
O 

NOMIN
AL  (Sn) 

FACTOR SALARIO 
BASE DE 

COTIZACION 
(FSBC) 

SALARIO BASE 
DE COTIZACION 

(SBC) 

EXCEDENTE DE 
TRES SALARIOS 

MINIMOS          
(D-3SMDF) 

CUOTA 
VARIABLE 

CUOTA FIJA PRESTACIONES EN 
ESPECIE 

PENSIONADOS 

PRESTACIONES EN 
DINERO 

RIESGOS DE 
TRABAJO 

GUARDERIAS RETIRO INVALIDEZ Y 
VIDA 

CESANTIA EN 
EDAD 

AVANZADA 

INFONAVIT IMPUESTO SOBRE 
EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES 

AL TRABAJO 
PERSONAL   

SUMA 
PRESTACIONES 

Ps =OBLIGACIONES 
OBRERO-

PATRONALES 

          2.08% 19.10% 1.0500% 0.7000% 7.58880% 1.00% 2.00% 1.7500% 3.1500% 5.00% 

 
 
 

3%     

          No aplica 19.10% 1.425% 0.9500% 7.58880% 1.00% 2.00% 2.3750% 4.2750% 5.00% 

 
 
 

3%     

               
 

  

      BXC D-3SMDF E x F GxSMDF H x D I x D J x D K x D L x D M x D N x D O x D 

 
 
 

P x D SUMA (F:P ) Q / D 

 
 
NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de los Contratos colectivos de trabajo en vigor. 
 

Licitación Pública No. __________:                                                                                                                                         Fecha de concurso:_____________ 
Obra: ______________________                                                                                                                                            Inicio:_____________ 
                                                                                                                                                                                           Duración:________ 



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.D.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR 
 

El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se  realicen en Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016 
 
1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos 
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos 
3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el 
mismo periodo anual (TI) 
4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de 
un periodo anual. 
5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización 
6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización. 
7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato 
del punto anterior. 
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un 
salario mínimo del D.F. 
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro 
social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro 
Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC). 
11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro 
Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del 
Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del 
Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica 
la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
15. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula 
 

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI 
 

Donde: 
FSR = Representa el factor de salario real 
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social y de la Ley del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual 
TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.



 

 
 

  
 
 

ANEXO 7.D.4 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS 
DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE 

DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE 

OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 
DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPECTOS ECONOMICOS (OBRA)

 LICITACIÓN No.: 
PARA: 

FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 
7. D. 4 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION 

 CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        
     LOS CONCEPTOS 1 A 4 
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 

1 A 4 
7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SERVICIOS 
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   

FLETES Y ACARREOS 
1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

GASTOS DE OFICINA 
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 
3.- SITUACIÓN DE FONDOS 
4.- COPIAS Y DUPLICADOS 
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=   

 



 

ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

(GUIA DE LLENADO) 
A).- ENCABEZADO 

LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO 
 
 
FECHA DE TERMINO 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se 
Efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
 
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de 
Ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 
considerada en  su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
 Contratista que presenta la proposición 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
 Legal del Contratista. 

B).- TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista deberá  presentar el análisis detallado de 
 los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de 
los trabajos no  incluidos en los cargos 
directos en lo correspondiente a la  Administración 
Central, de la Obra y Seguros y Fianzas. 
El cual deberá corresponder al importe que integran el 
rubro del Cargo Indirecto considerado en los 
“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”. 
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del 
contratista de presentar el desglose de los gastos 
generales necesarios para la  ejecución de los 
trabajos no incluidos en los cargos directos más 
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en 
consideración para ingresar los Costos de 
Indirectos y que pueden aplicarse 
indistintamente a la Administración Central, a la 
Administración de la Obra, o a ambas según el caso, 
 los cuales se enuncian a continuación: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 
- Personal Directivo 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal en Tránsito 
- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 

 



ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUIA DE LLENADO) 

 
- Prestaciones que obliga la Ley Federal 
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4 
- Pasajes y Viáticos 

 
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

- Edificios y Locales 
- Locales de Mantenimiento y Guarda 
- Bodegas 
- Instalaciones Generales 
- Muebles y Enseres 
- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 
SERVICIOS 
 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 
- Estudios e Investigaciones 

 
FLETES Y ACARREOS 
 

- De campamentos 
- De Equipo de Construcción 
- De Plantas y Elementos para Instalación 
- De Mobiliario 

 
GASTOS DE OFICINA 
 

- Papelería y útiles de Escritorio 
- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 
- Situación de Fondos 
- Copias y Duplicados 
- Luz, Gas y otros consumos 
- Gastos de Concursos. 

 
TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES 
 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 
- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

-Primas por seguros 
-Primas por Fianzas. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

ANEXO 7.D.5 
 

ANALISIS DETALLADO DE  COSTOS DE FINANCIAMIENTO, 
INDICANDO LA TASA DE INTERÉS  APLICADA, LA CUAL 

PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 
 

 
  

LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.5 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  
EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  CASOS     UNICAMENTE   LOS COSTOS   
DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO 
POR FINANCIAMIENTO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 

A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA: 
 
 
 

B).- TEXTO: 

 
 
La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se 
efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
La indicada en la convocatoria (congruente con el 
plazo de ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 
considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o razón Social completa del 
Contratista que presenta la proposición. 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
Legal del Contratista. 
 
 
Determinar el costo (importe o monto) de 
financiamiento, considerando los ingresos y egresos, 
(Gastos que realizara el contratista en la ejecución de 
los trabajos) que realizara el  contratista, 
considerando para ambos casos únicamente los costos 
directos, más los indirectos; dicho costo se  
representara por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar 
la tasa de  interés y el indicador económico que aplicó 
para determinar el costo por financiamiento. 
 
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El 
cual deberá corresponder al cargo (importe) de 
financiamiento en el formato de “Factores de 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad. 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.6 
 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN LOS PRECIOS UNITARIOS, 

COSTOS BÁSICOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

ANÁLISIS DE COSTOS BASE 
 

ANEXO  7.D.6 
 
 

LICITACIÓN No.         
 

FECHA ___________________ 

 
OBRA   ______                                                                         __________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 
 

_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 (INDICAR PROCEDIMIENTO) 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.6 

 
No. LICITACIÓN 
OBRA ____                                                                                   _____________________________ 
UBICACIÓN ______                                                                                         __________________ 
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________ 
CONCEPTO __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 

      

      

      

SUMA DE MATERIALES  

 

M A N O    D E    O B R A 
No. CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

        

        

        

        

SUMA DE MANO DE OBRA  

 
H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

       

       

       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 

C O S T O    D I R E C T O S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 
___________ 

 
$_____________________ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.6.A 
 

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.6.B 
 

EXPLOSION DE INSUMOS 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.7 
 

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD 
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR 

INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
  

LICITACIÓN No 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.7 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

 

 
 

1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:     %  (a) 
2.- Determinación del importe de utilidad: 
 2.1.- Costo Directo (CD) =              $   -  (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=              $   -  (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=             $   -  (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=       $   -  (e) 
 2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =                     $   -  (f) 
 
3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización 
(art. 168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   -   
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$   -   
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=                               $   - 
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=                    $   - 
  
 
3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $   -  (g) 
                    FSR 
 
 
 

3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $   -  (h) 
                         FSR 
 
 
 
 

3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -  (i) 
 3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =   $   -  (j) 
 3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=          $   -  (k) 
 
4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 



 
 
 
 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (0.5%). 
4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005 

                            0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT 
                    4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k) =    $   -  (l) 
  4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l) x 0.005 =  $   -  (ll) 
                          0.995 
5.- Importe de utilidad. 

 
 
 
5.1.- Importe de utilidad = (a) =     $   -  (m) 

 5.2.- Importe por SAR = (j) =      $   -  (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -  (o) 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll) $   -  (p) 
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p)  $   -  (q) 
 
 
 
 
 
 
 
6.- representación del importe de la Utilidad 
 
 
 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD       x 100 =           (q)        x 100 =    % 

             SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.8 
 

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y 
POR CAPÍTULO. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPÍTULO 
ANEXO 7.D.8 

 
 
No. LICITACIÓN                       FECHA_______________________ 
OBRA _____                                         ____________________________________ESTADO: OAXACA 
CONSTRUCTORA _________________________________________________________________________________ 
 

No. PARTIDAS IMPORTE 

 
1 

 
CIMENTACIÓN 

 

 
2 

 
ESTRUCTURA 

 

 
3 

 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

 

 
4 

 
HERRERÍA 

 

 
5 

 
INSTALACIONES 

 

 
6 

 
ADHERIDOS 

 

 
7 

 
OBRAS EXTERIORES 

 

 

 SUMAS  

 16 % I.V.A.  

 TOTALES  

 
* NOTA: LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
 
 
                                  _____________________________________            __________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.9 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES 
POR PARTIDAS. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.10 
 

 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE  EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.11 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES  DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR 
PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.12 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-
CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 7.D.13 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIOS 
POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

ANEXO 7.D.14 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN 
DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS



PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 
 

  
ANEXO  7.D.10 

 
No. LICITACIÓN                                                                                                        OBRA:            
  
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 



 

 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENETE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
  

ANEXO  7.D.11 
No. LICITACIÓN                                                                                               OBRA:   
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 



 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-

INSUMO 
  

ANEXO  7.D.12 
 

No. LICITACIÓN                                                                      OBRA:    
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 

 
 
 
 



 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACON DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y  SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-

INSUMO 
 (POR PARTIDAS) 

 
 

ANEXO  7.D.13 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                               OBRA:      
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 

 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION, 
DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

  

ANEXO  7.D.14 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                      OBRA: 
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________              
 
 
 
 
 



 

GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA 
CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO 
LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
QUE CONFORME A LEY PROCEDAN. 
 
 
 

 

LICITACIÓN No. 

 PAQUETE No. 

 

 

EL NÚMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE 

OBRA ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, MUNICIPIO Y ESTADO. 

 

INICIO Y TERMINACIÓN ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA CONVOCATORIA. 

 

No. SE DEBERÁ PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 

 

PARTIDAS GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA. 

 

IMPORTES SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO. 

 

MES/SEMANA (PROGRAMA) SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDA Y EN CADA 
UNA DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

IMPORTES TOTALES LA SUMARIA DE LOS IMPORTES POR SEMANAS. 

 

EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA. 

 

REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA. 

 

 FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O 
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 7.D.15 
COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 

 
 

(Formato libre: debe incluir por lo menos costo 
directo, costos indirectos, financiamiento y 

utilidad.) 
 

 

 
 
 
 
 

 


