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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. EO-920005999-E2-2026
“CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”

GUÍA DE LLENADO




2026

NUMERAL  3 (JUNTA DE ACLARACIONES)


FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES


Lugar y Fecha.


L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:

	En relación a la Licitación Pública Estatal EO-920005999-E2-2026, de la convocatoria No. 002/2026 para la realización de los trabajos de OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”; estando dentro del periodo establecido para formular aclaraciones de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de las bases de la misma, respetuosamente en nombre y representación de _____________, con domicilio en _________ y número telefónico _____, correo electrónico _____ solicito la aclaración de los siguientes puntos:


	
C
O
N
V
O
C
A
T
O
R
I
A
	Cláusulas en el que se genera la duda
	En el cual se describe lo siguiente
	Aclaración o solicitud específica

	
	
	
	



Ó

	

A
N
E
X
O

	Anexo en el que se genera la duda
	Aclaración o solicitud específica

	
	







	



ATENTAMENTE


______________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




NUMERAL 4.2.5

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL, EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:
                      (NOMBRE)                MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.)
	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

	

	DOMICILIO:

	

	CALLE Y NÚMERO:

	

	COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO

	

	TELÉFONOS:                                                  FAX:

	

	CORREO ELECTRÓNICO:

	

	No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	

	

	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
	__________________________
FIRMA
	_________________________
ANTE FIRMA
	_________________________
SELLO DE LA EMPRESA





NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.

NUMERAL 4.3.1


MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN



Lugar y Fecha
L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
P R E S E N T E
Por este medio manifiesto que mi representada tiene INTERÉS EN PARTICIPAR en el proceso de Licitación Pública Estatal EO-920005999-E2-2026, de la convocatoria No. 002/2026 para la realización de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”, ubicada en Localidad: Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, C.P. 69004, informándole los datos generales del representante, mismo que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
Nombre del Apoderado o Representante Legal 
	Denominación Social de la empresa que representa: 

	(*) Domicilio. - Calle y Número: 



	Colonia: 
	
	Delegación o Municipio: 
	

	Código Postal: 
	
	Entidad Federativa: 
	

	Teléfonos: 
	
	Fax: 
	

	Correo Electrónico (e – mail): 
	



A T E N T A M E N T E

Representante Legal







NUMERAL 4.3.2
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PAGO VÍA INTERNET
A. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección:  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 
B. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA, acceder al menú Generar formato de pago.
C. Dar clic en la opción DERECHOS
D. De las opciones que muestra, dar clic en el botón DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
E. Dar clic en la opción ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
F. De las opciones que muestra, dar clic en el botón SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
G. Desplegará un formulario de captura en la que se digitarán los siguientes datos para generar el pago de la licitación correspondiente (Calcular el presupuesto).
I. Servicio: 3IAAAE-EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA.
II. Clave: 3IAAAE001- EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA.
III. Cantidad: Importe a pagar, el cual deberá de ser por un importe de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) el cual deberá anotar en seguida dar click en agregar concepto. 
H. Al terminar la captura, dar clic en el botón siguiente para pasar al menú CAPTURAR DATOS:
I. El contratista deberá capturar sus datos; Nombre y apellidos para persona Física, Razón Social para personas morales.
II. Descripción del pago: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920005999-E2-2026
I. Al finalizar la captura, dar clic en la opción LÍNEA DE CAPTURA, confirmando los siguientes datos.
I. Contribuyente.
II. Folio.
III. Línea de captura.
IV. Vigencia de línea de captura.
J. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago:
I. Pagar en línea
II. Descargar línea de captura
III. Finalizar trámite.
IV. El comprobante de pago que se genere de cualquiera de estos dos procedimientos integrará la proposición técnica (copia). 
Puedes también consultar el siguiente link: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/guia-rapida-para-tramites/?_gallery=gg-2-76 




NUMERAL 4.3.3


LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
        
LUGAR Y FECHA


L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
P   R  E  S  E  N  T  E.


POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED NUESTRO CURRICULUM Y ANEXO RELACIÓN U OBRAS SIMILARES EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON PARTICULARES:

	DEPENDENCIA O ENTIDAD
	OBRA Y
UBICACIÓN
	MONTO CONTRATADO
	FECHA DE INICIO 
	FECHA DE TÉRMINO
	MONTO EJERCIDO
	AVANCE FÍSICO

	_____________
	____________
	____________
	________
	________
	__________
	_________

	_____________
	____________
	____________
	________
	________
	__________
	_________

	_____________
	____________
	____________
	_______
	________
	__________
	_________

	_____________
	____________
	____________
	________
	________
	__________
	_________

	T O T A L E S 
	
	
	
	
	
	




NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



_____________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa o Persona Física participante.






NUMERAL 4.3.4

ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO O NÚMEROS TELEFÓNICOS DE SUS OFICINAS ACTUALES, CON LA FINALIDAD DE OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
P  R E  S  E  N  T  E.

[bookmark: _Hlk139020397]Por medio del presente, manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la Licitación Pública Estatal EO-920005999-E2-2026, de la convocatoria No. 002/2026 para la realización de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”, ubicada en Localidad: Agencia Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca C.P. 69004 y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente, es el que a continuación se indica.
NOTAS: Los Interesados que tengan su domicilio fiscal fuera de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca de Juárez o su área conurbana, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acreditando el mismo con algún documento oficial y nombrar a través de un escrito a la persona representante dentro de la jurisdicción que recibirá este tipo de notificaciones.

Calle y número:
Colonia:
Código Postal:
Delegación o Municipio: 
Entidad Federativa:
Teléfono Local y Celular (deberán presentar líneas activas y disposición): 
Correo electrónico:
En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto.

ATENTAMENTE
“EL INTERESADO”

EN ESTE ANEXO LA PERSONA MORAL O FÍSICA PRESENTARÁ EL SIGUIENTE DOCUMENTO:
· COMPROBANTE DEL DOMICILIO NO MAYOR DE 3 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.






NUMERAL 4.3.5



DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

LUGAR Y FECHA
                           



L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL EO-920005999-E2-2026, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






















NUMERAL 4.3.8

Lugar y Fecha
Asunto: Manifiesto de no encontrarme inhabilitado.

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE.

El que suscribe C.___ nombre del representante legal___, en mi carácter de ____cargo del representante legal____ de ____nombre persona moral/física______, con domicilio fiscal en: __________. 
[bookmark: _Hlk139021936]Con relación al procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920005999-E2-2026 relativo a la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”, ubicada en Localidad: Agencia Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca C.P. 69004
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa no se encuentra inhabilitada por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en el ámbito Federal.

A T E N T A M E N T E


Nombre y Firma de la persona
Representante Legal



NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado de la Contratista.




















CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA



































ANEXO 1

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS



























                        
LUGAR Y FECHA




L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
P   R  E  S  E  N  T  E.


EL TEXTO SE PLASMARÁ SEGÚN SEA EL CASO:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTE A:  

O POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO NO HABER ASISTIDO A LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PERO CONOZCO EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

________________________	________________________	____________________________
 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.



A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 


___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA




NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
















ANEXO 2

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES




















                             


LUGAR Y FECHA




L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
P   R  E   S  E  N  T  E.



POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI o NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

______________________	________________________	____________________________


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA








NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.













ANEXO 3

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.



























LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No. ________________________________ LUGAR Y FECHA ______________________

E J E M P L O

	MATERIALES

	UNIDAD
	COSTO UNITARIO 
(SIN I.V.A.)

	ARENA O POLVO DE PIEDRA
	M3
	$ 

	GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO
	M3
	$ 

	CEMENTO GRIS
	TON.
	$ 

	MADERA DE PINO P/CIMBRA
	PT.
	$ 

	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM.
	M2
	$ 

	ACERO DE REFUERZO
	KG.
	$ 

	ALAMBRÓN
	KG.
	$ 

	TABIQUE 7x14x28 CM.
	MILL.
	$ 

	PINTURA VINÍLICA
	LT.
	$ 

	TABLERO DE CONTROL Q08
	PZA.
	$ 

	TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM.
	ML
	$ 



SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E



___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA











NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.







LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA.

LICITACIÓN No. _____________________________	 LUGAR Y FECHA ______________________

E J E M P L O

	MANO DE OBRA
	COSTO 

	AYUDANTE ESPECIALIZADO
	$ 

	AYUDANTE GENERAL
	$ 

	CABO DE OFICIOS
	$ 

	OFICIAL ALBAÑIL
	$

	OFICIAL ALUMINIERO
	$ 

	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA
	$ 

	OFICIAL COLOCADOR
	$ 

	OFICICAL ELECTRICISTA
	$ 

	OFICIAL FIERRERO
	$ 

	OFICIAL HERRERO
	$

	OFICIAL PINTOR
	$

	OFICIAL PLOMERO
	$ 

	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR
	$

	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
	$

	PEÓN
	$ 

	SOBREESTANTE
	$

	TÉCNICO ESPECIALIZADO
	$ 

	TOPOGRAFO
	$



SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARÁ.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA







NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.


LICITACIÓN No._____________________________	 LUGAR Y FECHA ______________________


E J E M P L O


	MAQUINARIA O EQUIPO

	COSTO HORARIO

	REVOLVEDORA DE UN SACO
	$ 

	VIBRADOR DE ½ HP.
	$ 

	MALACATE TIPO.......
	$ 

	CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3
	$ 




SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.








A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA











NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.














ANEXO 4

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN





































RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

LUGAR Y FECHA
L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

LICITACIÓN No.__________________________________	 FECHA ______________________

OBRA: _________________________________________________________________________

E J E M P L O

	DESCRIPCIÓN
	MODELO
	USO ACTUAL
	DISPONIBILIDAD
	UBICACIÓN

	
	
	
	PROPIA
	RENTADA
	

	COMPACTADOR NEUMÁTICO

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	REVOLVEDORA HOOPER

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	VIBRADOR HOOPER

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	OTRO(S)....

	
	
	
	
	



SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.














ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 



















46

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

[image: ]
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

[image: ]















ANEXO 6

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL.


















PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO

[image: ]

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO

[image: ]






PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO

[image: ]

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO


[image: ]














ANEXO 7

A. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
B. SUPERINTENDENTE































ANEXO 8

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE:

· LA DIRECCIÓN
· ADMINISTRACIÓN
· EJECUCIÓN DE OBRA

































ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN DEL LABORATORIO EXTERNO PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS



































ANEXO 10

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS Y/O PARTES DEL MISMO. 



















MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN


LUGAR Y FECHA


L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:




EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________, DE LA EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE CONDUCTO QUE NO REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. ___________________________. 







ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA












NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.










ANEXO 11




























ANEXO 11, INCISO “A”

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE LES PROPORCIONÓ


LUGAR Y FECHA

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER Y NOS OBLIGAMOS A ACATAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

· LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
· LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
· LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADA EN LAS BASES DEL CONCURSO





ATENTAMENTE

 


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA












NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 11, INCISO “B”

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE RESPETAR, AJUSTARSE Y APLICAR LO ESTIPULADO EN LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES

LUGAR Y FECHA
                    



L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS RESPETAR, AJUSTARNOS Y APLICAR LO ESTIPULADO EN LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES AL PROYECTO CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

__________________________	_________________________	________________________________
   	

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 11, INCISO “C”

MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, LA CONTRATISTA PROPORCIONARÁ LOS PLANOS ASBUILT

LUGAR Y FECHA
                      



L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:



POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, PROPORCIONAREMOS LOS PLANOS ASBUILT DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

___________________________  	  _________________________   	_______________________________
   	

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA







NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
ANEXO 11, INCISO “D”

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, BASES, GUÍA DE LLENADO Y ESPECIFICACIONES

LUGAR Y FECHA
                      



L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:



POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, BASES, GUÍA DE LLENADO Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

___________________________  	  _________________________   	_______________________________
   	

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA







NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

2) CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

3) LA CONTRATISTA GANADORA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS PREVIAMENTE A LOS AGREGADOS, AGUA Y ACERO, ENVIANDO COPIA DE LOS RESULTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

4) SE ACLARA A LA CONTRATISTA GANADORA QUE LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN TANTO NO SE CONTRAPONGAN A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS POR EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA, EN CASO DE HABER DISCREPANCIA, LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSULTAR CON LA RESIDENCIA DE OBRA.

5) EL ADMINISTRADOR ÚNICO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ FIRMAR TODAS LAS HOJAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, DE IGUAL MANERA TODAS LAS HOJAS DEBEN VENIR CON EL SELLO DE LA EMPRESA Y FOLIADAS.

6) TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS O FAXES) CONTENIENDO NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE PAQUETE Y NÚMERO DE CONCURSO. 

7) NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS QUE NO SEAN SOLICITADOS.

8) EN CASO DE QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SURJAN CONCEPTOS ADICIONALES, DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDA MÁS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS MENSUALES.

9) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL.

10) SE ACLARA A LA CONTRATISTA ADJUDICADA QUE AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RETENDRÁ EL 5% AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS.

11) SE ACLARA A LA CONTRATISTA ADJUDICADA QUE AL MOMENTO DEL PAGO DEL ANTICIPO SE RETENDRÁ EL 3% DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

12) SE ACLARA A LA CONTRATISTA ADJUDICADA QUE AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RETENDRÁ EL 3% DEL MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA (DEL ESTADO DE OAXACA)

13) PARA LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS LA CONTRATISTA GANADORA, SE OBLIGA A PRESENTAR POR ESCRITO EL DISEÑO DE MEZCLAS (PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES) PARA CADA RESISTENCIA ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE. CONFORME AL ANEXO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, ADEMÁS, DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN, MONITOREO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-160-ONNCCE-2004

14) LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y VACIADOS SOBRE ARTESAS O SUPERFICIE QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN, NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL O LOSAS DE ENTREPISOS.

15) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCAS DEL CEMENTO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER CRUZ AZUL Y/O TOLTECA O SIMILAR.

16) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCA DEL ACERO DE REFUERZO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER SICARTSA, TALLERES Y ACEROS (TA) O SIMILAR.

17) PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIOR Y EXTERIOR, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARÁ SERA CABLE DE LA MARCA CONDUMEX, MONTERREY, LATINCASA O SIMILAR.

18) EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA TUBERÍA PARA LA RED EXTERIOR SERÁ DE PVC CONDUIT TIPO PESADO RÍGIDO, O TUBO CORRUGADO TIPO PAD, SEGÚN PLANO ELÉCTRICO.

19) SE ACLARA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE PARA LAS VARILLAS DE UN DIAMETRO DE 3/4” (#6) Y 1” (#8) ES NECESARIO QUE EL SUMINISTRO DE ESTAS SEAN RECTAS, SIN DOBLAR.

20) SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA GANADORA QUE LAS MARCAS, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS, CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y PROYECTO EN GENERAL, NO SE CAMBIARAN POR OTROS DE MENOR CALIDAD, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA EL PEDIDO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO A LA OBRA.

21) TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA (A MENOS QUE EL CONCEPTO INDIQUE UNA MENOR O MAYOR DISTANCIA), HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

22) EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADO, YA SEA EN MUROS DE TABIQUE, TABICÓN, BLOCK, CONCRETO, ETC. CON ACABADO RUSTICO, REGLEADO O PULIDO FINO, DEBERÁ INCLUIR: FABRICACIÓN DE LA MEZCLA, BOQUILLAS, PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.

23) EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO O DE MATERIALES EN CASO DE SER HECHO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS COMO MÍNIMO, 3 VECES AL DÍA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA A BOTE, MALACATE O EQUIPO DE BOMBEO Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO.

24) EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, ESCUADRAS, ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS INDUSTRIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO ESTRUCTURAL (EN TODOS LOS DIAMETROS SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLECES Y SOLDADURA EN SU CASO). 

25) EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS SI FUERAN NECESARIOS.

26) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE CONSIDERA CIMBRA APARENTE, DEBE SER CIMBRA NUEVA, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO. 

27) EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERÍA DE ALUMINIO SE DEBERÁ INCLUIR: COSTO DEL VIDRIO, EL SELLADO CON ACRILASTIC EN EL PERÍMETRO DE LA CANCELERÍA POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESPACIO ENTRE CANCELES Y MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANDAMIOS PARA LA COLOCACIÓN, TORNILLERÍA NORMAL Y ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), CHAPAS, BISAGRAS,  HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGÚN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

28) EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JALADERAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

29) EN LOS CONCEPTOS DE PARTIDAS DE INSTALACIONES: HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICA, RED DE DATOS, ALARMAS Y ESPECIALES SE DEBERÁ INCLUIR: TRAZO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, NIVELACIÓN, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 



30) EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARED DELGADA O GRUESA, EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

31) EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR EN EL ANÁLISIS DEL P.U. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ANDAMIOS, HAMACAS, Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA.

32) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL O LETRINAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS, YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD.

33) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS (INTERRUPTORES) E ILUMINACIÓN QUE LES PERMITA DESEMPEÑAR SU TRABAJO SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

34) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS Y ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO.

35) EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES Y LOS TURNOS DE TRABAJO NECESARIOS, A FIN DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA Y NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.

36) EL PRECIO UNITARIO VÁLIDO EN SU CONCURSO SERÁ EL DE LA PROPUESTA, EL ANÁLISIS ES SOLO UN ELEMENTO PARA FUNDAMENTARLO, DEBIENDO PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U. QUE COINCIDAN CON LOS DEL PRESUPUESTO.

37) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA QUE DEBERÁ ENTREGARSE SON: CARÁTULA DE LA ESTIMACIÓN, CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, RESUMEN DE ESTIMACIÓN, ESTADO DE CUENTA, NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS GEOREFERENCIADAS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), CROQUIS, NOTAS DE BITÁCORA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 

38) EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA QUE LA RESIDENCIA DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA RESIDENCIA DE OBRA HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES Y LA FECHA DE PAGO DE LAS MISMAS.

39) LA RESIDENCIA DE OBRAS VERIFICARÁ PREVIO AL CIMBRADO DE ELEMENTOS, EL CORRECTO ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACEROS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRAS.

40) EL COLADO DE CIMENTACIÓN SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, ES DECIR, ZAPATA CORRIDA Y CONTRATRABE O LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES, EN EL CASO DE QUE SEAN ZAPATAS AISLADAS, DEPENDERÁ DE LOS NIVELES DE DESPLANTE DE LOS ELEMENTOS Y SE DEFINIRÁ EN OBRA. EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO O ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

41) EL COLADO DE LOSAS, TRABES Y CADENA DE CERRAMIENTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO O ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

42) POR CADA 50 M3 DE RELLENO DE MATERIAL INERTE, SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE COMPACTACIÓN

43) LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO LAS REALIZARÁ LA EMPRESA ADJUDICADA Y SERÁ UNA MUESTRA (DE CUATRO CILINDROS) POR CADA 10 M3 DE CONCRETO, LAS CUALES DEBERÁN SER ANALIZADAS EN EL LABORATORIO A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS DE EDAD.

44) LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS DE TABICÓN O BLOCK, SE REALIZARÁN UNA MUESTRA DE 5 PIEZAS POR CADA LOTE DE 10 MILLARES O FRACCIÓN.

45) LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACEROS (VARILLAS), LAS REALIZARÁ LA EMPRESA ADJUDICADA Y SERÁ UNA POR CADA 2 TONELADAS POR CADA DIÁMETRO SUMINISTRADO, EN EL PRESENTE PUNTO Y EN EL ANTERIOR LA U.T.M. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD QUE SEAN NECESARIAS. 


46) ES OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA GANADORA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA EXTENSIÓN DEL ÁREA SERÁ APROBADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL DE LA EMPRESA.

47) SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL PERSONAL DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y ACREDITADO, EN HORARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA CONTRATISTA. PARA ELLO LA CONTRATISTA ENTREGARÁ SEMANALMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA UTM UNA RELACIÓN CON LOS NOMBRES Y CATEGORÍAS DE SU PERSONAL. EL ACCESO SE REALIZARÁ POR LA PUERTA INDICADA EN SU MOMENTO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

48) LA CONTRATISTA GANADORA, SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO EN PARTICULAR, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO.

49) LA CONTRATISTA GANADORA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, ARNESES, CASCOS, GUANTES, CAMISOLAS, GAFAS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

50) LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA.

51) UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE OBRA DETALLADO POR SEMANA CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.

52) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE TANTO EL SUMINISTRO DE AGUA COMO SU ALMACENAMIENTO PARA LA OBRA, SERA POR SUS MEDIOS.

53) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE FIRMARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD, CUBRIENDO DE SU PECULIO EL GASTO GENERADO.

54) LA UTM NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, A RESERVA QUE SE INFORME QUE LA OBRA CONTARÁ CON UN VELADOR.

55) SE ACLARA LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE, PARA EFECTOS DE TRÁNSITO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, DEBERÁ REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE LUNES A VIERNES 06:00 A 08:00 HRS., 13:00 A 16:00 HRS. Y DE 19:00 A 22:00 HRS.; SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO, SALVO CONSIDERACIONES PARTICULARES QUE SE TOMEN DE COMÚN ACUERDO CON LA RESIDENCIA DE OBRA.

56) SE ACLARA A LA CONTRATISTA GANADORA, QUE, PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO.

57) QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO EN LA OBRA Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA U. T. M. 

58) SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS.

59) ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONCURSANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE

60) UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.

61) PARA LA RECEPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AIRE COMPRIMIDO, GAS, ESPECIALES, ETC., SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.


62) EL LICITANTE DEBERÁ PREVER EN EL LETRERO NORMATIVO DE OBRA REQUERIDO, LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y SOBRE LA PROMOCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO A RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTE EJERCICIO PUBLICADO EL 31 DE ENERO DE 2026, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

63) EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR EN OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS A EJECUTARSE EN PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS, O ZONAS CONSIDERADAS CON CIERTO GRADO DE MARGINACIÓN, NO SERA MENOR DEL 50% DE LO REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN X BIS Y 51 FRACCIÓN X BIS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.





























ANEXO 11, INCISO “E”

PLANOS (TAMAÑO DOBLE CARTA) OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, DEBIDAMENTE FIRMADOS, Y SELLADOS EN TODAS SUS HOJAS ÚTILES


























ANEXO 12

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE APLICA Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. 

















MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE APLICA Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.


LUGAR Y FECHA
             



L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PRESENTE:



POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL MODELO DEL CONTRATO VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE OBSERVE PARA ESTA LICITACIÓN, SU CLAUSULADO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL MISMO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A:


No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________

OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

_______________________	_________________________	_________________________
   	

ASÍ MISMO, DECLARO ESTAR DE ACUERDO CON EL MISMO Y NO TENER OBJECIÓN ALGUNA A SU CONTENIDO.



ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante













ANEXO 13

POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

































ANEXO 14

SOBRE QUE DEBERÁ CONTENER UN DISPOSITIVO USB CON TODOS LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS DEL ACREDITAMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD. LOS ARCHIVOS DEBERÁN ESTAR GENERADOS EN FORMATO PDF O PROGRAMA SIMILAR, COMPRIMIDOS EN ZIP, PARA EL CASO DE TODOS LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS APARTE DE PRESENTARSE EN FORMATO PDF O SIMILAR, SE DEBERÁN PRESENTAR EL ARCHIVO EXCEL.



































CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
































ANEXO 1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.















MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

                                                                                                                                          LUGAR Y FECHA	

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
P R E S E N T E

  HAGO REFERENCIA A LA CONVOCATORIA DE FECHA ______________ DE ____, EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. _________________ REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE: ____________________. SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO ______________________________________________EN MI CALIDAD DE _________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1.- DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRA EMPRESA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- LA EMPRESA QUE REPRESENTO, PROPONE REALIZAR LOS TRABAJOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN, DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES QUE ME FUERON PROPORCIONADOS, Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CUYOS MONTOS APARECEN EN LA RELACIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE ESTA PROPOSICIÓN

3.- DECLARO QUE HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO A DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES, LOS PLANOS QUE NOS PROPORCIONÓ LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

4.- QUE HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

5.- QUE TAMBIÉN HEMOS LEÍDO DETALLADAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA QUE NOS FUE PROPORCIONADO, DEL QUE MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y QUE SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONEMOS.

6.- QUE HEMOS FORMULADO CUIDADOSAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE NOS SOLICITARON, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN CIRCUNSTANCIAS TALES COMO TIPO DE TERRENO, LLUVIAS, ACCESIBILIDAD DE LA OBRA Y OTROS FACTORES QUE PUDIERAN INFLUIR SOBRE ELLOS. DICHOS PRECIOS SE EXPRESAN EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN TODOS LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

7.- QUE SI EN LA LICITACIÓN RESULTAMOS FAVORECIDOS CON EL FALLO NOS COMPROMETEMOS A FORMALIZAR Y FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA FECHA FIJADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 

8.- QUE NUESTRO REPRESENTANTE TÉCNICO, SERÁ EL/LA C. ______________________________ CON CÉDULA PROFESIONAL NO. ________________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP.

9.- CON BASE EN LO ANTERIOR, SE INTEGRA ESTA PROPOSICIÓN CON LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS DOS SOBRES CERRADOS DE MANERA INVIOLABLE, QUE SE ENTREGAN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

10.- QUE SE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN LA MATERIA, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY, ACEPTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

11.- NUESTRA PROPOSICIÓN SE PRESENTA CON UN IMPORTE TOTAL DE $________________________ (IMPORTE CON LETRA) (INCLUYENDO EL I.V.A.), CUYO DESGLOSE Y RESUMEN APARECEN EN EL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ______ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DÉ POR ESCRITO AL CONTRATISTA. 

12.- EN CASO DE QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA NO ENTREGUE PERSONALMENTE LAS PROPOSICIONES, LO HARÁ UN APODERADO NUESTRO, QUIÉN EXHIBIRÁ UNA CARTA PODER SIMPLE EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, Y CON IDENTIFICACIÓN ORIGINAL VIGENTE Y COPIA QUE LO ACREDITE COMO TAL. LA PERSONA QUE ASISTA A LOS ACTOS DE APERTURAS EN NUESTRA REPRESENTACIÓN, SE IDENTIFICARÁ DEBIDAMENTE.

13.- QUEDAMOS ENTENDIDOS DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

14.-ASÍ MISMO, COMUNICO A USTED QUE EN CASO DE OTORGARSE EL CONTRATO A MÍ REPRESENTADA, EL QUE SUSCRIBE ESTÁ FACULTADO PARA SIGNARLO COMO LO CONSTA EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO._______ DE FECHA ______________, OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NO.___________ DE ______________________LIC. ______________________________.


ATENTAMENTE


______________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
















ANEXO 2

PRESUPUESTO DE OBRA.






































ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS Y POR CONCEPTOS.













PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.
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ANEXO 4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL


















ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Licitación Pública No. : __________________Fecha de concurso:______________
Obra: ________________________________Ubicación:______________________
Inicio:________________________________Terminación:____________________
Duración:______________________
DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL





	
	DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL
DÍAS CALENDARIO
	
366.00
	

	
	AGUINALDO
	  15.00
	Art. 87 LFT

	
	PRIMA VACACIONAL
	1.50
	Art. 80 LFT

	Tp
	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL
	382.50
	

	
	
	
	

	
	DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL
	
	

	
	SÉPTIMO DÍA
	52.00
	Art. 69 LFT

	
	VACACIONES
	6.00
	Art. 7 LFT

	
	FESTIVOS OFICIALES
	7.00
	Art. 74 LFT

	
	DÍAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
	4.00
	

	
	DÍAS PERDIDOS POR CLIMA
	5.00
	

	
	TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO
	74.00
	

	TI
	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO
	292.00
	

	Tp/TI
	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS
	1.309931
	

	FSBC
	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN para cálculo de IMSS
	1.045205
	



	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	CATEGORÍA
	Salario nominal (Sn)
	Salario Base de cotización
	Tp/TI
	Ps
	Fsr = Ps (Tp/TI) + (Tp/TI)
	Salario Real Sr = Sn * Fsr

	
	
	
	
	
	
	

	 
	B
	C
	D
	 E 
	F = E(D)+(D)
	G = F x B






Licitación Pública No.: ___________________                                          Fecha de concurso: _____________________
Obra: ________________________________                                           Ubicación: _____________________________                                                            
Inicio: ___________Terminación__________                                             Duración: _____________________________

	
	
	
	
	
	ART. 106 LSS. FRACCION II
	ART. 106 LSS. FRACCION I
	ART. 25 LSS
	ART. 107 LSS FRACCION I Y II
	ART. 73 Y 74 LSS
	ART. 211 Y 212 LSS
	ART. 168 FRACC. I LSS
	ART. 147 LSS
	ART. 168 LSS FRACCION II
	ART. 64 LEY ESTATAL DE HACIENDA
	
	ART. 160 RLOP

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q

	 
	 
	FSBC
	SBC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	CATEGORIA
	SALARIO NOMINAL  (Sn)
	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC)
	SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC)
	EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS          (D-3SMDF)
	CUOTA VARIABLE
	CUOTA FIJA
	PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS
	PRESTACIONES EN DINERO
	RIESGOS DE TRABAJO
	GUARDERIAS
	RETIRO
	INVALIDEZ Y VIDA
	CESANTIA EN EDAD AVANZADA
	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
	SUMA PRESTACIONES
	Ps=OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

	 
	 
	 
	 
	 
	2.08%
	19.10%
	1.0500%
	0.7000%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	1.7500%
	3.1500%
	3.00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	No aplica
	19.10%
	1.425%
	0.9500%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	2.3750%
	4.2750%
	3.00%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	BXC
	D-3SMDF
	E x F
	GxSMDF
	H x D
	I x D
	J x D
	K x D
	L x D
	M x D
	N x D
	O x D
	SUMA (F:n )
	P / D



NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de los Contratos colectivos de trabajo en vigor, así mismo la aplicación al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% sobre la base gravable señalada en la Ley Estatal de hacienda, para aquellas personas físicas o morales que se encuentren obligadas.



INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL CÁLCULO DEL FSR
1. El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA 2026), lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016.
2. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.
3. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos
4. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el mismo periodo anual (TI)
5. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de un periodo anual.
6. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización
7. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización.
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato del punto anterior.
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un salario mínimo del D.F.
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
11. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC).
12. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
15. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
16. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC).
17. Indicar la suma de las prestaciones.
18. Indicar el cálculo del Ps, para cada una de las categorías, en base a la suma de las prestaciones del IMSS y dividirlo entre el Salario Base de Cotización (SBC)
19. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI

Donde:
FSR = Representa el factor de salario real
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social.
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual
TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
.




















ANEXO 5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN


















ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

	LICITACIÓN No.  
	

	OBRA:
UBICACIÓN:
	HOJA:
DE:



	EQUIPO NO.

	CLASIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

	DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Pm )
	PRECIO DE LA MAQUINA
	
	$ __________
	(  s  )
	PRIMA DE SEGURO
	
	
	% ANUAL

	( VLL )
	VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$ __________
	
	
	
	
	
	

	( Vpe )
	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES
	
	$ __________
	(  Q  )
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%

	( Va )
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	
	$ __________
	( HP )
	POTENCIA NOMINAL
	
	
	HP

	( Vr )
	VALOR DE RESCATE                 % Pm
	$ __________
	( HVLL )
	VIDA DE LAS LLANTAS
	
	HORAS

	( Vd )
	VALOR A DEPRECIAR
	
	$ __________
	( HVpe )
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	
	HORAS

	( Ve )
	VIDA ECONÓMICA                                      HORAS 
	( DILA )
	DÍAS LABORADOS EN EL AÑO
	
	DÍAS

	
	
	
	
	
	(  H  )
	HORAS DE LA JORNADA
	
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .
	
	
	
	
	
	
	

	( Ha )
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS
	
	
	
	
	
	


CARGOS FIJOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va-Vr)/Ve =
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN 
	I=(Va+Vr)i/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va+Vr)s/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	T= Q D =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	


CONSUMO
	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M. DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	



	
	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CÁMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE PIEZAS
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S = SUMA
	
	

	CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S
	/
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $
	/
	
	(HVpe)
	SUMA
	


OPERACIÓN
	CATEGORÍAS
	RENDIMIENTO
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	
	
	

	A )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACIÓN
	
	
	SUMA So = $
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	
	
	
	
	FIRMA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















ANEXO 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS




















	
	LICITACIÓN No.: 
PARA:
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	ANEXO
6

	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	
FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TÉCNICO
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA       
     LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
7.- PASAJES Y VIÁTICOS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO
3.- SITUACIÓN DE FONDOS
4.- COPIAS Y DUPLICADOS
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
6.- GASTOS DE CONCURSO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=
	
	









	ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO


	LICITACIÓN No.:-----------------------------------------
PARA:------------------------------------------------------

FECHA DE INICIO:----------------------------------------
FECHA DE TERMINO:--------------------------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:------------

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:--------------------

FIRMA DEL CONTRATISTA:-----------------------------

	La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se
Efectuarán los mismos.
La indicada en la convocatoria.
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de
Ejecución).
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del
 Contratista que presenta la proposición
Este espacio servirá para que signe el Representante
 Legal del Contratista.

	B).- TEXTO








	El contratista deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos en lo correspondiente a la Administración Central, de la Obra y Seguros y Fianzas. 
El cual deberá corresponder al importe que integran el rubro del Cargo Indirecto considerado en los “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”.
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del contratista de presentar el desglose de los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para ingresar los Costos de Indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central, a la Administración de la Obra, o a ambas según el caso, los cuales se enuncian a continuación:



HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
-	Personal Directivo
-	Personal Técnico
-	Personal Administrativo
-	Personal en Tránsito
-	Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4
-	Prestaciones que obliga la Ley Federal 
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4
-	Pasajes y Viáticos

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

-	Edificios y Locales
-	Locales de Mantenimiento y Guarda
-	Bodegas
-	Instalaciones Generales
-	Muebles y Enseres
-	Depreciación o Renta y Operación de Vehículos

SERVICIOS

-	Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios
-	Estudios e Investigaciones

FLETES Y ACARREOS

-	De campamentos
-	De Equipo de Construcción
-	De Plantas y Elementos para Instalación
-	De Mobiliario

GASTOS DE OFICINA

-	Papelería y útiles de Escritorio
-	Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio
-	Situación de Fondos
-	Copias y Duplicados
-	Luz, Gas y otros consumos
-	Gastos de Concursos.

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

-	Construcción y Conservación de caminos de acceso
-	Montajes y desmantelamiento de equipo

SEGUROS Y FIANZAS
-Primas por seguros
-Primas por Fianzas.
































ANEXO 7

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO






















ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

	
LICITACIÓN No.:

PARA:
	
	
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	ANEXO
7


	
	
	

	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
	FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

	DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  CASOS     ÚNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.




	A).- ENCABEZADO

LICITACIÓN No.: ----------------------------------
PARA:----------------------------------------------

FECHA DE INICIO:--------------------------------
FECHA DE TERMINO:-----------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:-------

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:-------------

FIRMA DEL CONTRATISTA:-----------------------


B).- TEXTO:
	

La clave que el corresponda.
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.
La indicada en la convocatoria.
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.
Se anotará el Nombre o razón Social completa del Contratista que presenta la proposición.
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Contratista.

Determinar el costo (importe o monto) de financiamiento, considerando los ingresos y egresos, (Gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos) que realizara el  contratista, considerando para ambos casos únicamente los costos directos, más los indirectos; dicho costo se  representara por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de  interés y el indicador económico que aplicó para determinar el costo por financiamiento.
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad.





















ANEXO 8

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS POR UTILIDAD
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ANEXO 9

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS


















ANÁLISIS DE COSTOS BASE



	LICITACIÓN No. : ________________________

	FECHA: _____________________________________


OBRA:  ___________________________________                 UBICACIÓN:   ______________________________


(INDICAR PROCEDIMIENTO)






	

_______________________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
	

_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

No. LICITACIÓN 
OBRA _________________________________
UBICACIÓN ________________________
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________
CONCEPTO __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

M A T E R I A L E S
	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	



M A N O    D E    O B R A
	No. 
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	REND.
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	



H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O
	No.
	DESCRIPCIÓN 
	REND.
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	



	C O S T O    D I R E C T O
	S U M A    T O T A L
	



	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)
	
	

	CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)
	
	

	
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)
	UNIDAD:
___________
	
$_____________________






















ANEXO 10


EXPLOSIÓN DE INSUMOS























EXPLOSIÓN DE INSUMOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE
ANEXO 7.D.8

     No. LICITACIÓN: ________________________________     OBRA ________________________________
     UBICACIÓN _______________________RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ____________________

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO Y  AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

      MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	




 
      M A N O    D E    O B R A
	No. 
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	





      H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O
	No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	




















ANEXO 11

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE




















I. PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO
[image: ]

II. PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO


[image: ]








III. PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO
[image: ]


IV. PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO
[image: ]

















ANEXO 12

COSTOS GLOBALES INTEGRADOS
(FORMATO LIBRE: DEBE INCLUIR POR LO MENOS COSTO DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD)

































ANEXO 13

[bookmark: _GoBack]SOBRE QUE DEBERÁ CONTENER UN DISPOSITIVO USB CON TODOS LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS DEL ACREDITAMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DE LA PERSONA QUE ACUDE A LA APERTURA DE ESTA PROPUESTA, SOLO EN CASO DE QUE SEA DISTINTA DE LA QUE PRESENTÓ LA PROPUESTA TÉCNICA. LOS ARCHIVOS DEBERÁN ESTAR GENERADOS EN FORMATO PDF O PROGRAMA SIMILAR, COMPRIMIDOS EN ZIP, PARA EL CASO DE TODOS LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS APARTE DE PRESENTARSE EN FORMATO PDF, DEBERÁN PRESENTAR EL ARCHIVO EXCEL.
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A1 |PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
100.00% 100.00%
Al Concepto 1 M2 | snss | sarsser | 847342 $4,733.42
387.35 387.35
25.00% 75.00% 100.00%
A12 Concepto 2 w2 | 32053 | stageps | 346573 | st03erie $13,862.92
80.13 24040 32053
I |
100.00% 100.00%
K] Concepto 3 M3 | 807 | seseasr | 658447 $6,584.47
807 8.07
=
A2 |CIMENTACION
83.33% 16.67% 100.00%
A21 Concepto 1 w2 | 1t | snaniss s | $521960 $31311.88
109.52 21.91 13143
[
7500% 2500% 100.00%
A22 Concepto 2 M2 | 2339 [ 1162553 $71915 | $29063% $11,625.53
1754 585 23.39
]
A3 |ESTRUCTURA
50.00% 2500% 25.00% 100.00%
A3 Concepto 1 M2 | se | ssTast 286591 | $140295 | §143295 573181
121 364 364 14.54
1000% 4000% 3000% 2000% 100.00%
A32 Concepto 2 M2 [ 482 | $1837480 $189748 | $734992 | $551244 | $3674.9 $18,374.80
482 19.28 14.46 964 48.20
I I |
A4 [ALBANILERIA Y ACAB.
1000% 35.00% 35.00% 2000% 100.00%
A4l Concepto 1 M3 | 736 | $3422709 $342271 | §1197948 | $1197948 | 8684542 §34,227.09
074 2576 2576 147 7.36
|
31.25% £875% 2500% | 100.00%
A2 Concepto 2 | 1o | semzs s67417 | 9743763 | 52139293 | $86,571.73
i 802 316 13262
| Y I S
IMPORTE MENSUAL] 1476362 §364893 521969 8871915  $29063 9286591  $143295  $321043 S99 550244 S09767  S1197048]  $1197948  S35658  S34I63  §2130299
IMPORTE ACOMULADO| SIATEUEL  SHI2700  $5649269  $6521184]  S6811822  §1098413  ST2AIT08  STSGOTSI|  S309T43  SeBSA0ST  s95eATs4  s10762r02] 11960650 $15319300  $19063072  $21202368] $212,023.65
PORCENTAJE MENSUAL| 697% 1721% 246% 411% 137% 135% 068% 1.54% 347% 260% 335% 565% 565% 15.84% 1766% 1009%)
PORCENTAJE ACOMULADO 697 218% 264% 3076%) 243% 348% U16% 3570%) 3916% a78% 4511% 5076%) S641% 7208% 8091%  10000%[  10000%
EMPRESA: REPRESENTANTE: FIRMA:
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GUIA PARA LA DETERMINACION DEL CARGO POR U TILIDAD

DEPENDENCIA:

ANEXO 8

LICTACION No.
OBRA
UBICACION:
EVPRESA

FECHA

FECHA DEINICIO

FECHA DE TERMINO.
PFLAZO DEEJECUCION DEL OS TRABAJOS:

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
fan} COSTO DIRECTO D
l¢] 1-INDIRECTO a=CD*Cl% ¢] %
cF 1L-FINANCIAMIENTO CF=(CD+CI) * CF % CF CF%|
Up%  |UTILIDAD PROPUESTA Up %)
1SR=IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1SR %
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES|
EN LA UTILIDAD PTU%
%U  |UTILIDAD NETA =Up% / [ 1- (ISR+PTU ) ] %U=Up % / [ 1- (ISR% + PTU%) ] %U|
CARGO POR UTILIDAD (Costo|(CD+Cl +CF) *%U =
dir.Obra+Indirecto+Financiamiento) *%
cu Utilidad Neta ) cu
COSTO MANO DE OBRA GRAVABLE (SALARIO|CMOG=Sn(SALARIO NOMINAL) * FSBC|
REALSIN IMSS) (FACTOR DE SALARIO BASE DE
cMOG COTIZACION) coMoG
CINF. |COSTO INFONAVIT 5% CMOG CINF. 5.0000%
CSAR |COSTO SAR 2% CMOG CSAR 2.0000%
cA CARGOS ADICIONALES
(INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALORIA)  |0.5%(CD+CI+CF4CUSC INF.+C SAR) A 0.5000%
(ARTICULO 24 FRACCION VI -LEY ESTATAL DE|3.0%(CD+CI+CF4CUSC INF.+C SAR)
DERECHOS DE OAXACA)
A 3.0000%
LAS CONTRATISTAS AFILIADAS A LA CAMARA|0.7% *(CD+CI4CF+CU+C INF.+C SAR)
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA cA 0.70%
CONSTRUCCION
v TOTALUTILIDAD|TU=CU4C INF.4C SAR+CA U
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) ) %

REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICO




image11.png
NO. DE LICITACION: OBRA: UBICACION:
DEPENDENCIA: Universidad Tecnolégica de la Mixteca INICIO: TERMINO: PLAZO:
CLAVE PARTIDAS/CONCEPT| MESES
JUN JuL AGO SEPT
A EDIFICIO CosTO TOTAL
UNI [ CANT UNITARIO IMPORTE Semana Semana Semana Semana
Al PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16
A11 Concepto 1
5000%  5000% 100.00%
MO-01 Peon| Jor | 0415 | $57124 | $237.0p | 183 S11eS $237.06
021 021 042
5000%  50.00% 100.00%
MO-10 Cabode oficios| Jor | 0.042 | $826.03 | $34.28 LALALE JLA0) §34.28
002 002 004
A1.2 Concepto 2
8333% 1667% 100.00%
MO-03 Oficial albafil| Jor | 7.144 | §750.12 | $542331 #51024| $904.08 54231
595 119 744
8333%  1667% 100.00%
MO-01 Peon| Jor | 9.435 $55362 | $5223.40 $435266  $87074 $5,223.40
786 157 944
] |
8333%  1667% 100.00%
MO-10 Cabode oficios| Jor | 0846 | $82603 | $698.90 Sskado| $11651 969690
07t 0.4 085
A1.3 Concepto 3
1000% 7000% | 20.00% 100.00%
MO-04 Oficial fierrero| Jor | 2696 | $759.12 | $2,04674 S20487| §143272 | $40935 §2.04674
027 169 054 270
1000% 7000% | 20.00% 100.00%
MO-01 Peon| Jor | 2696 | 57124 | $1540.18 $154.02) $1.07812 | $308.04 $1.540.18
027 169 054 270
1000% 70.00% | 20.00% 100.00%
MO-10 Cabo de oficios| Jor | 0270 | $82603 | $22270 S227] $15589 | $4454 92270
003 0.19 005 027
IMPORTE SEMANAL | s13567  $958007  §189131 $0.00) S000  $3809  $266673  §761.92] 5000 5000 5000 $0.00) 5000 $0.00 $0.00 $0.00)
IMPORTE ACOMULADO|  si3567  $972564 §116169 $116169| 116169 $1199792 S1466465 S1542657| 1542657 1542657 1542657 S$1542657| $1542657 1542657 $1542657 $1542657| $1542657
PORCENTAJE SEMANAL|  088%  6217%  1226%  000%| 000%  247%  1729%  494%| 000%  000%  000%  000%| 000%  000%  000%  000%
PORCENTAJE ACOMULADO|  088%  6304%  7530%  7530%| 7530%  7777%  9506% 10000%| 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%| 10000% 10000% 10000% 10000%| 100.00%
EMPRESA: REPRESENTANTE: FIRMA:
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image12.png
[NO. DE LICITACION: OBRA: UBICACION
[DEPENDENCIA: Universidad Tecnokgica de 1a Mixieca. iNicIo: [TERMINO:
CLAVE __[PARTIDASICONC] MESES
JUN Juc AGO SEPT
A EDIFICIO HORAS TOTAL
NI Ceecr P Semana Semana Semana Semana
A |PRELIMINARES I S I O A O O O AT I T u
a1 [Concepto 1
1000 : : : : : : : : 100.00%
EQ10 | Equpodetopografal Hor | 1549 st2at6 | ST . . . . . H H STt
i : : : : : : : : $1549
a2 [Concepto2
1500w 10000%
EQ-03 Retroexcavadora| Jor 801 $3,207.88 LSBT 24T i : : 3 3 3 $3207.88
LI : : : : : : L
LB T : : : : : : 100.00%
EQ-04 Camién voteo| Jor 712 $1,28381 L 30% $9828 | i : : : 3 3 $1.28381
SR o : : : : : : e
[mpoRTE SemaNAL ses oo wwez  wm|  wm s s sm]  wm  sm oo W som oo
IMPORTE ACOMULADO| 472406 186359 $530584 $5.30584| $5.30584 $530584 $530584 $530594| $530584 $530584 $530584 $530554) $530584 $5.30584 $5.30584 $5.30584| $530584
PORCENTAJE SEMANAL | [ aesn” orsan” eszen’ ooox| oow’ ooo%’ ooow’ ooow| ooow’ ows ooo%’ ooow| 000%’ 000w 0o0% 000%]
PORCENTAJE ACOMULADO| Tie _52¢% 10000% 10000%] 10000% 10000% 10000% 10000%] 10000% 10000 10000% o000 _10000%_1o000%]_1a0am%
EMPRESA: REPRESENTANTE: FIRMA:





image13.png
NO. DE LICITACION: OBRA: UBICACION:
DEPENDENCIA: Universidad Tecnolégica de la Mixteca INICIO: TERMINO: PLAZO:
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS MESES
JUN JUL AGO SEPT
A EDIFICIO UNI | CANT Uﬁﬁ%&) IMP Semana Semana Semana Semana UGLL
A1 PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
A1 Concepto 1
100.00% 100.00%
MAT-11 Cal| Ton | 008 | $3060.34 | S244.83 | 2483 $204.83
0.08
100.00% 100.00%
MAT-05 Hilo de albariil| Pza | 0.39 $28.44 s11.09 | $1109 $11.00
0.39
100.00% 100.00%
MAT-20 Variladel #3| Kg | 775 $1595 | St2361 | $12381 $123.61
7.75
100.00% 100.00%
MAT-33 Duelade 10cm| Pza | 775 | $5525 | sazg19 | 42819 $428.19
7.75
A1.2 Concepto 2
83.33% | 16.67% 100.00%
MAT-40 Cemento| Ton [ 179 | $405172 | §7,25258 $6,043.57 | $1,200.00 $7,262.58
149 030
83.33% | 1667% 100.00%
MAT-51 Arena| M3 | 380 $400.00 | $1,520.00 $1,20662| §253.38 $1,520.00
317 083
83.33% | 1667% 100.00%
MAT-52 Grava| M3 [ 449 | $70000 | $3,143.00 $261906| $523.94 $3,143.00
374 075
83.33% | 1667% 100.00%
MAT-25 Agua| M3 | 173 $10000 | $173.00 $144.16 | $2884 $173.00
144 029
IMPORTE SEMANAL|  sao772 1007341 $2015.47 $0.00) 5000 5000 5000 $0.00) $0.00 $0.00 5000 $0.00) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IMPORTE ACOMULADO| 0772 §1088113 §128%30 §1289630| §128%30 §$1289630 §1289630 $1289630| $1289630 $1289630 $1289630 $1289630] $1289630 $1289630 $1289630 $1289630 $12896.30
PORCENTAJE SEMANAL|  626%  7811%  1563%  000%|  000%  000%  000%  000%| 000%  000%  000%  000%|  000%  000%  000%  000%
PORCENTAJE ACOMULADO|  626%  8437%  100.00%  100.00%| 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%| 10000% 10000% 100.00% 100.00%) 100.00% 10000% 100.00% 100.00%) 100.00%
EMPRESA: REPRESENTANTE: FIRMA:
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image14.png
INO_ DE LICITACION: OBRA: UBICACION:
IDEPENDENCIA: Uriversidad Tecnoligica dea Meca__|INICIO: [réruiNo. pLAZO:
|CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS MESES
JUN UL AGO SEPT
A ToTAL
EDIFICIO | 1 |wiporre| Semana Semana Semana Semana
A1 |PRELIMINARES 1 s A s e T e Ty T T e s a1 1
A1 |concepto1
100.00% [100.00%
PP-01 Chofer| Jor | $41.35 | ga50 G
100.00% [100.00%
PP-03 | Superintendente| Jor | $102.37 ;05 Gossy
100.00% [100.00%
op-08 Secretarial Jor | $27.57 "oz e
100.00% [100.00%
PP-10 Contador| Jor | $45.94 |“guzg, Gas.on
A2 |concepto2
75.00% 2500% [100.00%
PP-01 chofer| Jor | $aLas o G
75.00% 2500% [100.00%
PP-03 | Superintendente| Jor |$103.37 g e Gossy
75.00% 2500% [100.00%
op-08 Secretarial Jor | $27.57 el sess) e
IMPORTE SEWANAL| sz suszz  som  som| wom  sam  so0  som| som  wom  sam  so| som0  som  som oo
IMPORTE ACOMULADO| satezs _sovrsn_soonse _samnme] sasome sasuoe _sooome _yoonse| womnme _sasome _sasooe_sooome| sonme _samnme_sasome sasoog| S0
o, T, S ey o, S, T, S S, e,
PORCENTAJE SEMANAL[ ssom” ss00%” 110m’ o0uw] 000%’ 000%" oo ooow] oao’ 00%’ 000% oow| oo’ oaow’ oo’ 000w
PORCENTAJE ACOMULADO| ssoe% _sasr 10000% 10000%] 10000% 10000% 10000% 10000%] 10000% 10000% 100.00% 10000%] 10000% 10000% 10000% fo000%| 100w

EMPRESA:

REPRESENTANTE:

FIRMA:
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