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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UTM-EO-920005999-E5-2026

OBRA: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS

STEM, SEGUNDA ETAPA”

DATOS DE “LA CONTRATISTA”

NOMBRE DE LA PERSONA (FISICA,
MORAL O CONJUNTO DE ELLAS):

NOMBRE DE LA PERSONA
REPRESENTANTE LEGAL O
ADMINISTRADORA UNICA:

RFC:

IMSS:

DOMICILIO FISCAL:

DOMICILIO CONVENCIONAL:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE:

NOMBRE DEL DIRECTOR RESPONSABLE
DE OBRA:

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:

UTM-EO-920005999-E5-2026

MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

LICITACION PUBLICA

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:

EO-920005999-E5-2026

NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI)
PARA PROGRAMAS STEM, SEGUNDA ETAPA”

LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA
OBRA:

AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004 (REGION MIXTECA)

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

135 (CIENTO TREINTA Y CINCO) DiAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

DEL 23 DE OCTUBRE DE 2026 AL 06 DE MARZO DE 2027

NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE RECURSOS:

SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-1/FAM-IES/1316/2026

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
DE RECURSOS:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2026.

NUMERO DE OBRA:

FAM-IES/1316/262109/2026

MONTO CONTRATADO (CON .V.A.):

ANTICIPO (30%):

FECHA DEL CONTRATO:

22 DE OCTUBRE DE 2026

AVENIDA DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO. 1 ACATLIMA, HUAJUAPAN DE

LEON, OAX. C.P. 69004, OAXACA
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UTM-EO-920005999-E5-2026
. OBRA: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
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DECLARACIONES

PRIMERA “La Ejecutora del Gasto”
SEGUNDA “La Contratista”
TERCERA “Las Partes”
CLAUSULAS

PRIMERA Objeto

SEGUNDA Plazo de ejecucién
TERCERA Monto

CUARTA Anticipo

QUINTA Forma de pago

SEXTA Lugar de pago

SEPTIMA Subcontratacién
OCTAVA Cesion de derechos de cobro
NOVENA Ajuste de costos
DECIMA Garantias

DECIMO PRIMERA

Disponibilidad del inmueble

DECIMO SEGUNDA

Representantes de las partes

DECIMO TERCERA

Recepcidn de los trabajos

DECIMO CUARTA

Suministros

DECIMO QUINTA

Campamentos y bodegas

DECIMA SEXTA

Otras estipulaciones especificas

DECIMA SEPTIMA

Discrepancias de caracter técnico y administrativo

DECIMO OCTAVA

Caso fortuito o fuerza mayor

DECIMO NOVENA

Sanciones por incumplimiento del programa

VIGESIMO

Suspension temporal

VIGESIMO PRIMERA

Terminacién anticipada

VIGESIMO SEGUNDA

Responsabilidades de “La Contratista”

VIGESIMO TERCERA

Relaciones laborales

VIGESIMO CUARTA

Rescisién Administrativa

VIGESIMO QUINTA

Modificaciones

VIGESIMO SEXTA

Clausula anticorrupcion

VIGESIMO SEPTIMA

Conflicto de interés

VIGESIMO OCTAVA

Transparencia

VIGESIMO NOVENA

Notificaciones

TRIGESIMO

Predominio del contrato

TRIGESIMO PRIMERA

Legislacion

TRIGESIMO SEGUNDA

Jurisdiccién y tribunales competentes

TRIGESIMO TERCERA

Proteccion de datos personales

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER
ESTATAL DENOMINADO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, REPRESENTADA POR EL DR. RAUL SALAS CORONADO, RECTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA, DIRECTOR ASMINISTRATIVO, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA (fisica 0 moral; colocarlo en plural en caso
de tratarse de un conjunto de personas fisicas y/o morales) (nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) fisica(s) y/o moral(es). (Tratdndose
de participaciones conjuntas), (en caso de tratarse de una persona moral establecer) , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (nombre completo
de la persona fisica representante legal o comuin), EN SU CARACTER DE (sefialar si se trata de administrador tnico, representante legal u
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otro debidamente facultado para este acto), QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA, SE LES LLAMARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A

Es un Organismo publico Descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante
Decreto NUumero 6 (seis), de fecha 18 de junio de 1990 reformado en Decreto de fecha 29 de agosto de 2025; cuyo domicilio es: Av.
Doctor Modesto Seara Vazquez No. 1, Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de Ledn, Oaxaca, C.P. 69004.

Tiene competencia en el Estado para impartir educacion superior en los niveles de Licenciatura, Maestria y Doctorado y, sobre todo,
en los relacionado con investigaciones cientificas, humanisticas y tecnoldgicas, para la formacion de profesionales, investigadores y
profesores altamente capacitados, organizar cursos de capacitacion y especializacion en las diversas modalidades, otorgar diplomas
que acrediten ciertos conocimientos técnicos a nivel no profesional, a alumnos que hayan seguido una parte de los estudios y
cubierto un minimo de materias, de igual manera, dentro de su estructura organica cuenta con un Departamento de Proyectos,
Construccion y Mantenimiento por lo que tiene competencia para contratar la ejecucion de obras publicas o servicios relacionados
con la misma, en términos de lo dispuesto en los articulos 3 fraccion Il, 4, 13, 60, y demas relativos de la Ley Orgénica del Poder
Ejecutivo del Estado, asimismo, en la fraccion Il del articulo 5 de su Decreto de Creacion, encontrandose inmersa la facultad de
celebrar el presente contrato, atento en lo dispuesto por el dispositivo 15 del mismo ordenamiento.

Que él C. DOCTOR RAUL SALAS CORONADO, acredita su personalidad como Rector y Representante Legal de la “Universidad
Tecnoldgica de la Mixteca” al tenor del nombramiento que le fue expedido con fecha 16 de marzo del dos mil veintiséis por el
ingeniero Salomon Jara Cruz Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en términos de lo dispuesto por los
articulos 1y 29 de la Ley Organica del Poder ejecutivo del estado de Oaxaca, acreditando su representacién legal en términos del
articulo 1y 14 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.

Que él C. LICENCIADO JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA, acredita su personalidad como Director Administrativo de la “Universidad
Tecnoldgica de la Mixteca”, en términos del nombramiento expedido a su favor con fecha 01 de abril de 2026, emitido por el Dr.
Raul Salas Coronado en su cardcter de Rector de la Universidad Tecnoldgica de la Mixteca.

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerdn los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026, los recursos que se aplicaran provienen del RAMO 33 dentro del “FAM EDUCATIVA
SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2026”, de acuerdo al oficio de autorizacién de recursos SF/SPIP/DPIP/CPCIPA/DPAIPA-
1/FAM-IES/1316/2026, de fecha 15 de septiembre de 2026, el cual fue autorizado por el L.C.P. Cristian Eder Carrefio Ldpez,
Subsecretario de Planeacidn e Inversion Publica, de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

De conformidad con el articulo 25, fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente
contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a través del procedimiento de Licitacion Publica, con fecha 21 de octubre de 2026,
en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demds
circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ambiental y todas las autorizaciones
necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta
constitutiva XXXXXXXXXXXXXXX, volumen XXXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, otorgada ante la fe de la persona titular
de la Notaria Publica Nimero XXXXXXXXXXXXXXX (colocar el nombre de la persona Titular de la Notaria, sefialada con anterioridad,
con su grado profesional), de la Ciudad de XXXXXXXXXXXXXXX misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcidn
Registral del Estado de Oaxaca (o en su defecto sefialar el nombre correcto del Registro que asi corresponda a la ciudad en donde
se asentd el registro), con folio mercantil nimero XXXXXXXXXXXXXXX, Tomo XXXXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, y
cuyo objetivo social es (redactar de manera resumida el objeto social que le acredita la realizacion de la obra)
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B. Eldomicilio fiscal se encuentra ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y goza de los siguientes registros:
1. Registro Federal de Contribuyentes: XXXXXXXXXXX
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: XXxxXXXXXXXXXXXXXX

(En caso de tratarse de dos o mas personas, fisicas o morales; se debera rellenar los numerales por cada una de éstas).

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y acuerdos, el domicilio
convencional ubicado en xxxxx, en esta ciudad de Oaxaca de Judrez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electrdnico siguiente Xxxxx.

C. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de “La Contratista”, se
encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

E. Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

F. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente sin adeudo

G. Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica, del Gobierno del Estado de Oaxaca vigente, con nUmero Xxxxx,
expedida con fecha xxxxx.

H. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin Gobierno Extranjero bajo pena de perder en
beneficio de la Nacidon Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I.  Hainspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles
que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas,
en relacion con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

J. El/la (Nombre completo y profesién de la persona que fungird como superintendente, esta persona debera contar con cédula
profesional en arquitectura, ingenieria civil o ingeniero-arquitecto), con cédula profesional nimero xxxxx, fungirda como
superintendente, quien se identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
folio xxxxx, aflo de registro xxxxx, vigencia xxxxx, clave de elector xxxxx, Estado xxxxx, Municipio xxxxx, Localidad xxxxx y Seccion
XXXXX.

K. El/la (Nombre completo y profesidn de la persona que fungird como DRO) fungird como Director Responsable de Obra, el cual
cuenta con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente en el Estado de Oaxaca, mediante oficio nimero xxxxx,
expedido con fecha xxxxx, con numero de registro xxxxx, y codigo de validacidn xxxxx; quien se identifica con su credencial para
votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio xxxxx, afio de registro xxxxx, vigencia xxx, clave de elector
xxxxx, Estado xxxxx, Municipio xxxxx, Localidad xxxxx y Seccidn xxxxx y su cédula profesional de nimero xxxxx y declara en este acto
que no ostenta cargo de administrador Unico, representante, apoderado, gerente o socio de “La Contratista”. (Este inciso se debera
eliminar, cuando trate de obras de electrificacion).

L. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicién, las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucidon de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y
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TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Esvoluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesion, mala fe y/o error que vicie
sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no limitativa son: Catalogo de presupuesto,
estableciendo unidades de medicidon, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicién, programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitacora de obra, son los instrumentos
que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda, a “La Contratista”, |a realizacidén hasta su total terminacion, de la obra publica
denominada “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM,
SEGUNDA ETAPA” EN ESTA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, SE TERMINARA LA PLANTA BAJA DEJANDOLA FUNCIONAL, DONDE SE
ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE SEMICONDUCTORES Y DIELECTRICOS; NANOTECNOLOGIA E INGENIERIA OPTICA, Y SE CONSTRUIRA LA
PLANTA ALTA CON UNA SUPERFICIE DE 609.84 M2, LA CUAL QUEDARA EN OBRA NEGRA, EN ESTA PLANTA SE ENCONTRARAN LOS
LABORATORIOS DE: SISTEMAS MECANICOS Y ROBOTICOS CON 97.86M2 DE SUPERFICIE; AUTOMATICA SOSTENIBLE CON 108.06 M2 DE
SUPERFICIE; SISTEMAS INTELIGENTES CON 121.11 M2 DE SUPERFICIE; INGENIERIA TERMODINAMICA CON 108.06 M2 DE SUPERFICIE Y
PROCESOS VERDES CON 97.86 M2 DE SUPERFICIE, ADEMAS DE UN AREA DE CIRCULACION DE 76.89 M2 DE SUPERFICIE. LOS TRABAJOS A
REALIZAR EN CADA PLANTA SON LOS SIGUIENTES:

EN PLANTA BAJA: 103.52 M2 DE MUROS DIVISORIOS Y CUBIERTAS DE TABLACEMENTO; 19.00 PIEZAS DE DETALLE CONSTRUCTIVO
(ELABORACI()N DE ESCALONES Y MESETAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2); 56.09 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10; 478.60M2 DE INSTALACION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y AZULEJO EN MUROS,
CON JUNTA DE 5MM, Y ADHESIVO; 2326.11 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES; 43 PIEZAS DE CANCELERIA (7
VENTANAS DE ALUMINIO DE 2" TIPO LOUVER, 27 PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL Y 9 MAMPARAS DE BANO CON ALUMINIO LISO); 153
PIEZAS DE INSTALACION ELECTRICA (SALIDAS DE ALUMBRADO, DE APAGADOR SENCILLO, DE CONTACTO Y AIRE ACONDICIONADO, CON
CHALUPA O CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, TUBERIA CONDUIT DE PVC Y CABLEADO); 121 ML DE INSTALACION ELECTRICA (TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25MM); 19.00 PIEZAS DE INSTALACION ELECTRICA (CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S",
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDL36030 Y QO 1X20); 145.14 ML DE INSTALACION HIDRAULICA (LINEA DE ALIMENTACION Y
DISTRIBUCION HIDRAULICA CON TUBERIA TUBO PLUS DE 3/4",1"Y 1 1/4"); 35 PIEZAS DE MUEBLES HIDROSANITARIOS (6 TAZAS PARA WC, 6
LAVABOS, 3 MINGITORIOS, 2 REGADERAS DE EMERGENCIA, 11 TARJAS, 4 CESPOL COLADERA Y 1 TINACO DE 2500LT); 9.00 PIEZAS DE
INSTALACION HIDRAULICA (VALVULAS DE ESFERA TUBO PLUS DE 3/4",1"Y 1 1/4"); 19.00 PIEZAS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Y EXTRACCION (INSTALACION DE 12 AIRES ACONDICIONADOS Y 7 EXTRACTORES DE AIRE); 155.64 ML DE INSTALACION ESPECIAL (INSTALACION
DE DUCTERIA PARA SALIDAS DE AIRE COMPRIMIDO, GAS Y VACIO); Y 26.05 ML DE OBRA EXTERIOR (BORDILLO DE 10X30CM CON CONCRETO
F'C=150KG/CM2).

EN PLANTA ALTA: 1236.27 M2 DE ESTRUCTURA PARA MURQOS, COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE AZOTEA (CON CIMBRA DE TRIPLAY DE 16MM,
ACERO DE REFUERZO DEL #3 AL #6, Y CONCRETO F'C= 250KG/CM2; 643.92 M2 DE MUROQS DIVISORIOS DE TABIQUE LIGERO DE 14 CMS DE
ESPESOR; 1011.42 ML DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON ARMEX 10X10X4 CAL. 6; Y 37 PIEZAS DE INSTALACION
PARA RED DE DATOS (SALIDAS DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE PVC).

ESTA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR TIENE POR OBJETO PROPORCIONAR EDUCACION INTEGRAL DE CALIDAD, A JOVENES
PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REGION MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, CON LA EJECUCION DE LA SEGUNDA
ETAPA DE ESTE PROYECTO SE VERAN BENEFICIADOS 1459 ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN
AREAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INGENIERIA Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA., misma que se llevard a
cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnoldgica de la Mixteca, ubicada en: Av. Doctor Modesto Seara Vazquez No. 1, Acatlima, Heroica
Ciudad de Huajuapan de Ledn, Oaxaca, C.P. 69004. y éste se obliga a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares
emanadas del Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volimenes establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y aprobado; asimismo, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
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normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi como las demas disposiciones en materias
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes”, convienen que el plazo de ejecucién seré de 135 (ciento treinta y cinco) dias naturales, siendo
la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 23 de octubre de 2026, y la fecha programada de terminacion, el 06 de marzo de 2027,
de conformidad con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que se suscriba el presente instrumento y finalizara
hasta la fecha en que se firme por las dos partes, el acta de extincion de derechos y obligaciones o, bien, cuando con motivo del finiquito, la
liquidacion de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de
derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes” deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que, se daran por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de Sxxx.xx (redactar la cantidad en nimero vy letra) .V.A.
incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicidén de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca,” La Ejecutora del Gasto” otorgard, a “La Contratista”, un anticipo del 30% que corresponde a la cantidad de $x,xxx,Xxx.xx
(OXXXXXRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicidn, en la fecha xxxxx y cuando ésta haya entregado la garantia de anticipo, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y deberd mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccion | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones
de la ejecucion general de los trabajos, siempre y cuando lo solicite “La Contratista”, sea procedente y “Las Partes” suscriban el convenio de
diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. En caso contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera la estipulada en el primer parrafo
de la clausula segunda del contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan
en la Clausula Décima, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al siguiente procedimiento:

1. La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar,
en la estimacion final o finiquito.

2. Paralaamortizacion del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora
del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”,
la determinacidn de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacién de las penalidades pactadas en
el presente instrumento.

3. Paralaamortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrara
a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a
“La Contratista”, el acuerdo de la terminacidn anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefalado con anterioridad, deberd pagar
intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; los cargos
se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computardn, por dias calendario, desde que se vencio el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de “La Ejecutora del
Gasto”.
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STEM, SEGUNDA ETAPA”
Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicaciéon o amortizacion o devolucién total o parcial del anticipo convenido en esta
clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones

establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacién o la devolucién total o
parcial del mismo, ésta podra solicitar informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo; para el mismo efecto “La Contratista”
debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la
aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demds documentacion de cualquier indole que se le
requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

. “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las estimaciones, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisary, en su caso, autorizar, la estimacion
de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de tres dias habiles contados a partir
de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revisidn y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrirad a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptacidn,
autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente clausula, la estimacidn correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del Gasto", a solicitud de "La Contratista",
deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley
de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los
cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidn, como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que sean compensadas en la estimacion
siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La Ejecutora del Gasto”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistird hasta la total terminacion de los trabajos.
“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la modalidad de transferencia electrénica

debera indicarse las claves interbancarias, nombre del titular de la cuenta, entidad bancaria, y todos los datos Utiles necesarios para su
realizacion).

AVENIDA DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO. 1 ACATLIMA, HUAJUAPAN DE
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SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la cldusula anterior,
y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” por
medio de transferencia electrdnica a la cuenta con los siguientes datos bancarios:

. No. de cuenta:

e  Entidad Bancaria:

e  Clave Bancaria Estandarizada:

e  Titular de la cuenta:
“La Contratista” sera la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para
solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Contratista” seguira
siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente procedimiento:

. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencidn de ceder completamente o parte de sus
derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este
derecho de cobro.

. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez dias naturales, contados a
partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucidon sobre su solicitud de cesion de derechos, deberd hacerse en forma fehaciente, con el acuse
de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto” que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden
de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;

Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortizacion del o los anticipos que
se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

g

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este
contrato que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos auin no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato, sera el
mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte
respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no exceda de 10 (diez) dias habiles previo al finiquito.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que
se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
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nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. Elcosto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta a la autorizacién y pago de la
factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversidn, exacta amortizacion o devolucidn total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por
"La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula cuarta del presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "La Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacidn y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 100%
(cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la cldusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.
Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

Nudmero de fianza, Fecha de expedicidon, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que
se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito a “La Contratista” o fiado.

. Que para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable |la autorizacidén expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del Gasto”, quien la emitirda cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J.  Que lainstitucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones
de seguros y de fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en
caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los

precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo otorgado “La Contratista” se obliga a entregar un documento

adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de anticipo.

mmoow»

Il. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por “La Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10%
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(diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pédliza debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

Ndmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicaciéon, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicidn, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios del Estado

de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que lafianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo
con las estipulaciones establecidas en el mismo.

. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se
afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito a “La Contratista” o fiado.

J.  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido
cumplido en su totalidad.

K. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones

de seguros y de fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en

caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

mmoOw®

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra
determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios
unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con motivo de este contrato, se cancelara
cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de
12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

lI. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcidn de los trabajos por parte de "La Ejecutora
del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucidn, vicios ocultos, mala calidad de los materiales o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por institucidn mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor
del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

Ndmero de fianza, Fecha de expedicidon, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

mmoowPE
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H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que
hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcidon total de los trabajos y, en caso de defectos de
construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones
de Seguros y de Fianzas en vigor.

¥
LEFFRiL

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los Modelos de Pdliza Fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS
MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas
a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos, debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que
se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

DECIMO PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles
en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminacion de los
trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMO SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “La Contratista” ha designado a (nombre
completo y profesion de la persona designada en la Declaracién Segunda, inciso L) como su superintendente de construccion, quien cuenta
con titulo y cédula profesional y con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecucidn de trabajos afines o similares a los del objeto de
este contrato.

El superintendente de construccidn, debera conocer los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccidn, catalogo de
conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccidn, bitdcora (sera el encargado de realizar anotaciones semanales o segun considere pertinentes durante la ejecucién de los
trabajos), convenios y demds documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que serd responsable
de la solicitud de modificaciones al proyecto, programas de ejecucidn convenidos, elaboracidn de estimaciones, solicitud de ajuste de costos,
solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de
suspensiones y terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado a (Datos de la persona de acuerdo a la declaracién segunda inciso M) como su Director Responsable
de Obra, quien sera el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos,
caracteristicas generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente para realizar sus funciones,
participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada ejecucidn de los trabajos, dar seguimiento al programa
de ejecucién de los trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevencion y atencidn prioritaria que permitan
terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitdcora, vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad,
higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar
las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos,
coadyuvar en la elaboracidon del finiquito de los trabajos y en la integracion y conformacion del expediente de los trabajos, y demas obligaciones
establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de
Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptacién o
remocion de la persona designada como superintendente de construccidon y del director responsable de obra, por parte de “La Contratista”.
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“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacion al inicio de
los trabajos, a una persona servidora publica, que sera responsable de |a residencia de obra y deberd contar con titulo y cédula profesional en
arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura, y que cuente con experiencia comprobable en la ejecucidn de trabajos afines o similares
a los del objeto de este contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de
Oaxaca.

La persona residente (de obra o servicios, segin sea el caso) sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar, vigilar,
controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo,
tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito a través de la bitdcora haciendo anotaciones semanales o segun considere relevantes o
necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Director
Responsable de Obra o el superintendente, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y
controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las
terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la
dependencia o entidad para su formalizacidn; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final
sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto”, podrad remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa
notificacidn por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la supervision, vigilancia, control y revision de
la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra sera responsable, de cualquier autorizacidn y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los trabajos, “La Contratista” comunicara a
“La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitdcora o por oficio, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que
lo soporten, e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble
en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su
ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias siguientes a la comunicacion, y
al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fechay
hora, en que se efectuard la recepcion de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad
de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacidon de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a
“La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de
obra, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrd conceder a “La Contratista”
una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacidn de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran
penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer
efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total del concepto o conceptos de
trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcidn y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 30 dias naturales contados a partir de dicha recepcion,
a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo,
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debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra
autoridad con la que tenga obligacidn de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Ejecutora del
Gasto” en la fecha indicada para la elaboracidn del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La contratista”
dentro de un plazo de 10 dias naturales, contado a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de 15 dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestidn alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” pondra a disposicién de “La
Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y,
una vez autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los 15 dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las caracteristicas de los trabajos materia del
presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados,
utilizables y en operacion; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal
ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la
Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a entregar el inmueble en condiciones
de operacidn, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacidn y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMO CUARTA. - SUMINISTROS:
. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto”, gestionara y proporcionard a “La Contratista”, lo
siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o en su caso Liberacidn de vias,
cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad
privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el desarrollo de los
trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores, seran pagados
directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materialesy equipos necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar “La
Contratista” en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la
propuesta. Dichos materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se
localice la obra.

. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para
la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta
los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las
especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos
suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente
formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

AVENIDA DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO. 1 ACATLIMA, HUAJUAPAN DE
LEON, OAX. C.P. 69004, OAXACA
13



ROLOG,
o c
<® 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UTM-EO-920005999-E5-2026
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS
STEM, SEGUNDA ETAPA”

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes,
clasificandolos e inventaridandolos convenientemente en comparaciéon con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagara “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento
gue deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por “La Ejecutora
del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad
penal.

DECIMO QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y/o bodegas, se permitira a
“La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obray
que sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos
casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes
que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterad a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion de los terrenos que pretende utilizar,
la que, en su caso darad la autorizacion correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para
almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a la
terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, sean del
tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer
las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdan descargar en sitios o en forma inconveniente con relacién a otros
campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la zona.

DECIMO SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Erogaciones de Ejecucién General de
los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de
obra local, en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion

. Bitacora: La Bitdcora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacidn entre “Las partes” que formalizan
los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara
bitdcora electrdnica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitdcora convencional y constituirad el instrumento que permita a
los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el presente contrato
a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada por el Residente de Obra de “La Ejecutora
del Gasto”.

En la Bitdcora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante
la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto
del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones
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y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A.

0w

G.

H.

Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de “Las Partes”,
como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos
de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los documentos que identifiquen al
superintendente de construccion, director responsable de obra, como responsable por parte de “La Contratista”, y al
residente de obra como parte de “La Ejecutora del Gasto” quienes realizaran los registros en la bitacora, indicando a quién
o0 quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.

Las notas deberan manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccidn, la nota debera anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra
nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o
enmendaduras, sera considerada nula.

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucidn sera posterior, debiendo en este
ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé origen y el cierre de la bitadcora se consignard en una nota que
dé por terminados los trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitdcora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado
de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una
copia de la bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares, refiriéndose al contenido de los
mismos, 0 anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra publica, en buenas condiciones de
uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusion del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona
publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

VL. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones, se le retenga lo siguiente:

A.

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia, inspeccién y control de los procesos de
ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos en relacion con el articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

El impuesto estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 al 66 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendra el 3%
(tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deberd indicar
invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuara el cargo.

Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de obra publica o servicios relacionados
con el Estado, pagardn y causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado |.V.A, el 3% (tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccion VI de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca, esta retencion podra realizarse en el pago del anticipo.

El 0.7% (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, que
celebren contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de
la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la
capacitacidon y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social conforme a lo
establecido en el Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccidn,
A.C, Delegacion Oaxaca.

Dicha retencidn esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al Fondo Empresarial para
Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en la industria de la construccién, y el 5 al
millar (0.5%), para destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.
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E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de

las disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto de que durante la ejecucién del presente
contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o administrativo “Las Partes” convienen en que los representantes designados
por cada una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste,
para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a diez dias habiles, se
procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta correspondiente, que sera suscrita
por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los
representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las partes” convienen en someter a un procedimiento de resolucion, para
el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucidn establecido en esta cldusula,
no se refiere al procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de
alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la
forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes eventos: incendios,
terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedara
liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra
parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes
tendientes a evitar la extensidn de sus efectos o dafos a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccidon de la otra parte mediante las constancias idoneas, la
existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento
en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza
mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacidn de la obra, las partes estan de acuerdo en que “La Ejecutora
del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMO NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La Contratista” esta ejecutando las obras
objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el de la
que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por
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el nimero de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo
tanto, mensualmente se hara la retencidn o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer
alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcidn de los trabajos
no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, como pena convencional debera cubrir a “La Ejecutora del gasto”, la cantidad de
0.2% (dos al millar), calculada sobre el monto total del contrato por el porcentaje de los trabajos que resulte pendiente de ejecutar por cada
dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora de Obra”, esto sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento a que se
refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La Ejecutora del Gasto”, podra exigir el
cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de la sancidn estipulada.

No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en
tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procederd ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales
siguientes, a la fecha de notificacion de la rescisidén o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.
VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier

causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo
58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera
notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la
suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito la reanudacion de los trabajos.

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a “La Contratista”, los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad
total o parcial de los trabajos, deberd presentar su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensidn de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 59 fraccion Ill y altimo parrafo de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMO PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y fraccién | del 59 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado,

AVENIDA DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO. 1 ACATLIMA, HUAJUAPAN DE
LEON, OAX. C.P. 69004, OAXACA
17



ROLOG,
o c
<® 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UTM-EO-920005999-E5-2026
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS
STEM, SEGUNDA ETAPA”
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podra dar por
terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacidén anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente
fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En
este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes
a la recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la
autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La Contratista”, los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo consideren conveniente, siempre
y cuando, no se cause perijuicio al erario.

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen
o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “La
Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la
garantia sefialada en el apartado lll de la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la realizacién de los trabajos, ya
sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos
y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores,
al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad
y prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas,
“La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie.
Toda peticién de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberd ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para exigir a “La Contratista”, el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demads ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario, ni patrén
sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora
del Gasto”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por
esta ultima.
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VIGESIMO CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente
este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;

B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién, asi como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccion o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura andloga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demds prestaciones de caracter laboral
(I.LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los
trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere
acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién gubernamental necesaria para la ejecucién de los
trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato,
de cualquier forma;

. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevencion
y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La
Ejecutora del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes,
resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”;

J.  Cuando con motivo de la ejecucidn de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes
ambientales en materia de seguridad y proteccién ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de la realizacidon de los trabajos en perjuicio de la misma, y

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

. “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, exponiendo
las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de diez dias habiles, contados a partir de la fecha en quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

Il Cumplido lo dispuesto en la fraccidn anterior se abrira el término probatorio por quince dias habiles, a efecto de que se lleve a cabo
el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo requiera la naturaleza de las
probanzas de que se trate;

1. Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolucion se pondran las actuaciones a disposicién de los interesados, para que,
en su caso, por escrito y en un término de tres dias, formulen los alegatos que estimen pertinentes

V. Fenecido el plazo anterior “La Ejecutora del Gasto” procedera a dictar la resolucion correspondiente lo cual se hara dentro de los
siguientes diez dias habiles; y notificard, de manera personal o por oficio con acuse de recibo a “La Contratista”, dentro de los quince
dias habiles siguientes.

V. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La Contratista”, el pago de las penas
convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, “La Ejecutora del Gasto”, procederad a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin
la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el
inicio del procedimiento de rescisidn. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.
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“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir de la fecha de
inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacidon que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los

trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo Novena, relativa a Sanciones por
Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de
forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescisidn y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMO QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este contrato o a sus anexos, debera realizarse
por escrito, mediante la celebracidn del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le
solicitara a “La Contratista”, su ejecucidn y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I.  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “La Ejecutora
del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il.  Sipara los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible determinar los nuevos precios
con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos
con la intervencidn de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

lll.  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto”
aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccidon anterior, “La Contratista” a
requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se sefiale, someterd a su consideracion, los nuevos precios
unitarios, acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacidn de estos precios, debera aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no
mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar
los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales deberdn asentarse en la bitdcora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio
modificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMO SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, ”Las Partes” se conduciran con apego a los principios
que establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupcion; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcidn de los cuales
tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a
los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la
ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra la Corrupcion y Convencion para Combatir el Cohecho
de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre
de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones
1,1, Vincisof, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal;
2 fraccion | de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47
al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucion de autoridad
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar
por la rescisién administrativa del contrato.
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“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por interpdsita persona, dinero, objetos
de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho

o tréfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir
la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

. Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesién de derechos de cobro y aquellos que

intervengan en la administracion, supervisidn y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

L. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora del Gasto”, le haya brindado
para la realizacion de los trabajos.

1. Desemperiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

Iv. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacidn.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendra de ofrecer,
prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin
de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VL. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de
responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.
VIL. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacidn de las instituciones gubernamentales o de terceros.

B. “LaEjecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la administracidn, supervision y/o ejecucion
de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.
. Desarrollar sus actividades en la administracidn, supervision y/o ejecucion de las obras con ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer
indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de compensacion que pudiera favorecer a “La
Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.

VL. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMO SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e
imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del Gasto” de manera inmediata, la existencia
de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez,
“La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su parte,
estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopciéon de medidas adicionales
dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto
de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de
personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y
morales a las que se les cedio el derecho de cobro.
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Previo a la celebracién del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de

Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

¥
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VIGESIMO OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién del plblico en general y mantener actualizada
la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con la informacidn a la que se refiere la
fraccion XXVI del articulo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMO NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto” deberan efectuarse en el domicilio
sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que se envie al correo electrénico
que sefiald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién
administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacién o cambio de domicilio, en el entendido
que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” efectuara las notificaciones aln las de caracter personal, en el domicilio
sefialado originalmente por instructivo.

TRIGESIMO. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMO PRIMERA. - LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMO SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “Las
Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La
Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMO TERCERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5, fraccién VI y 6 fraccion Vil de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de
manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el presente por triplicado en Av. Doctor
Modesto Seara Vazquez No. 1, Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de Ledn, Oaxaca, a 22 de octubre de 2026.

Por “La Ejecutora del Gasto”

DR. RAUL SALAS CORONADO L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
RECTOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

Por “La Contratista”

ADMINISTRADOR UNICO

“ £

Personas Testigos
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ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO SUPERINTENDENTE DE OBRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma nimero: EO-920005999-E5-2026, celebrado con

fecha 22 de octubre de 2026, para la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada “CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FORMACION
EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, SEGUNDA ETAPA”, a realizarse en las instalaciones de la Universidad

Tecnoldgica de la Mixteca, ubicado en Av. Doctor Modesto Seara Vazquez No. 1, Acatlima, Heroica Ciudad de Huajuapan de Ledn, Oaxaca, C.P. 69004.
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